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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO QUE 

TIENE POR OBJETO EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN DE USO DEL EDIFICIO DE 

LA ANTIGUA ESTACIÓN MARÍTIMA DE LA MARINA DE VALENCIA, PARA LA 

UBICACIÓN DE UN HUB TECNOLÓGICO. 
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TITULO I- CONDICIONES GENERALES 

 

1. OBJETO DE LA CONCESIÓN 

El presente Pliego de Condiciones  tiene por objeto regular el Concurso Público, convocado por 

el Consorcio Valencia 2007 (en adelante, CV07), para la adjudicación de una concesión de uso 

del edificio de la Antigua Estación Marítima de La Marina de València, para la explotación de 

una edificación destinada a acoger un lugar para el emprendimiento, la innovación y el 

intercambio de ideas. El objetivo es que el edificio contribuya a la creación de un ecosistema 

de innovación basado en la incipiente concentración geográfica de startups y empresas 

innovadoras instaladas ya en La Marina de València. Será fundamental que se propongan 

alianzas o acciones con otros centros de innovación tecnológica nacionales e internacionales y 

con entidades sectoriales regionales, nacionales o internacionales.  

 

Este nuevo espacio debe ser un polo de atracción de empresas tecnológicamente punteras 

que generen, atraigan y retengan empleo y que atraigan inversión.  

 

Este centro de innovación debe solventar el problema de la dispersión en el sector de las 

startups que impide que haya sinergias, que fluya el conocimiento y que se optimicen 

recursos, permitiendo que se aproveche la tracción de los proyectos del entorno digital o 

tecnológico para desarrollar y dinamizar otros sectores.  

 

El uso del edificio debe contribuir a la maduración del ecosistema emprendedor innovador 

valenciano siendo una alternativa complementaria al resto de agentes del sector. Por ello el 

foco del edificio se centrará en las startups en crecimiento y en agentes y programas 

facilitadores que impulsen y ayuden a las startups en crecimiento, generando un valor 

añadido al ecosistema emprendedor valenciano carente actualmente de un espacio que dé 

respuesta al siguiente nivel del paso por incubadoras y aceleradoras centradas en el estadio 

inicial de una startup.  

 

El edificio debe ser un espacio integrador de agentes referentes del ecosistema emprendedor 

valenciano que represente local, nacional e internacional la marca València dentro del sector 



Nº exp:B10/2018 
Antigua Estación  
Marítima 
 
Ver aclaración en rojo en la página 10 del presente pliego. 
 
 

 
 

 4 

innovador tecnológico y emprendedor a nivel mundial. Debe tener por tanto un importante 

posicionamiento internacional. 

 

En el edificio se instalaran principalmente startups o bien en fase de aceleración o bien en un 

estado más consolidado, cada proyecto definirá a qué tipo de empresas se dirige. Se podrá 

contemplar también la posibilidad de que haya espacios destinados a otra categoría de 

empresas siempre y cuando justifiquen la necesidad de instalarse en el edificio por motivos de 

innovación, tecnología o proyectos específicos con startups. 

 

Además de los espacios destinados a empresas podrá haber espacios para eventos 

relacionados con el objeto de explotación del edificio, espacios de coworking no solo para 

startups, salas para reuniones, espacios para conferencias, áreas comunes de trabajo que 

potencien el networking, espacios para restauración…. 

 

La planta baja del edificio deberá disponer de una parte permeable y accesible al público con 

el objeto de acercar los espacios de La Marina al ciudadano y que sean partícipes de las 

actividades que aquí se desarrollan. 

 

El concesionario no podrá destinar las superficies ni las obras en ellas ejecutadas, a usos 

distintos a los expresados. El incumplimiento de esta prohibición será causa de caducidad de 

la concesión. 

 

El uso del Edificio se desarrollará con las especificaciones y condiciones que se indican en el 

presente Pliego de Condiciones que regula el desarrollo de la concesión. 

 

El otorgamiento de esta Concesión se somete al régimen jurídico previsto en la cláusula 4 del 

Pliego de Bases y no exime a su titular de la obtención y mantenimiento en vigor de las 

licencias, permisos y autorizaciones, así como de las actualizaciones a las mismas, que sean 

legalmente exigibles, ni del pago de los impuestos que le sean de aplicación..  

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES OBJETO DE CONCESIÓN 
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Se cede en concesión el edificio conocido como la “Antigua estación marítima” y la superficie 

de parcela sobre la que se ubica el mismo con los condicionantes que se recogen en el 

presente pliego. 

 

El edificio y su parcela se sitúan al oeste del recinto de La Marina entre el Edificio del Reloj y 

el tinglado nº4, limitando en su fachada noroeste y sureste con la avenida del Ingeniero 

Manuel Soto y la dársena interior respectivamente. 

 

La parcela A-08-1 objeto de concesión tiene una superficie de 4.192m2. Esta superficie de 

parcela se cede en su totalidad a efectos urbanísticos y de obtención de licencias. No 

obstante, el espacio de parcela libre de edificación y de escaleras deberá ser de uso público. 

En la misma parcela, en su extremo noroeste se sitúa un espacio destinado a zona de 

instalaciones de bombas y cuarto de  residuos, en una superficie de aproximadamente 88m2 

sobre la que se impone un derecho de uso exclusivo a favor del CV07. En relación al espacio 

de parcela no ocupada por la planta del edificio se impone al concesionario una servidumbre 

de acceso a través de dicha superficie a favor de los usuarios de los espacios interiores que se 

describen en el párrafo siguiente.  

 

En el interior del edificio se reservan a favor del CV07 o terceros a quién este designe los 

siguientes espacios con derecho de uso exclusivo (y por tanto no se incluyen en el espacio en 

concesión): 

 -En el ala noroeste una superficie de aproximadamente 95,6 m2 y 64,5 m2 construidos 

en planta baja y planta primera. Estos espacios se encuentran cedidos en la actualidad a la 

policía nacional, no obstante, en un futuro podrían ser otorgados a otros organismos o 

entidades. 

 -En el ala suroeste, y junto a la fachada oeste, en planta baja un espacio de 

aproximadamente 22,26 m2 con derecho de uso exclusivo a favor del CV07. En la actualidad 

en ese espacio se sitúan diferente equipamiento de telecomunicaciones. 

 

Adicionalmente, y también en el interior del edificio se definen los siguientes espacios con 

derecho de uso compartido (y por tanto no se incluyen los espacios en la concesión aunque el 

concesionario podrá acceder a la zona): 
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 -En planta baja, segunda y cubierta diferentes espacios destinados a infraestructuras 

de telecomunicaciones de compañías, a un centro de transformación propiedad de la 

Autoridad portuaria de Valencia y un cuarto técnico de gas. Estas superficies suponen 

aproximadamente un total de 95 m2 y 5 m2 construidos en planta baja y planta segunda 

respectivamente. En cubierta existen diferentes espacios ocupados por antenas y emisoras. 

 

Finalmente, y por tanto, las superficies construidas objeto de concesión por plantas suponen 

aproximadamente: 

-Planta baja: 1.261m2 

-Planta primera: 1.305m2 

-Planta segunda: 2.005 m2 

Es decir, un total de 4.571m2 

 

Todas estas superficies se pueden consultar en los planos anexos. 

 

Servidumbre: El concesionario garantizará el acceso del CV07 o de las personas que indique 

el propio Consorcio (operadores de mantenimiento, de telefonía etc.), en todo momento,  a 

las citadas instalaciones de comunicaciones y en particular a las antenas y emisoras situadas 

en cubierta y al espacio de segunda planta, que necesitan acceso a través del edificio, para 

ello, se establecerá un protocolo así como la vía de acceso más adecuada, debiendo el 

concesionario realizar las obras y/o instalaciones, en caso de ser necesarias, que garanticen el 

acceso a dicha cubierta de forma compatible con su actividad (por ejemplo: escalera de gato 

etc.)  

 

Del mismo modo, el concesionario será el responsable de realizar las actuaciones oportunas 

(tabiques y apertura de puertas) que permitan acceder a las compañías operadoras de 

telecomunicaciones y al CV07, de manera independiente a las estancias donde se ubican 

dichas infraestructuras. No obstante, si fuera posible, el concesionario podrá compartir el 

acceso a dichas dependencias si el desarrollo de su actividad así se lo permitiera. En el caso 

que el acceso se realizase de manera independiente a estas estancias, el concesionario podrá 

entrar en las mismas por motivos de seguridad.  
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Por otra parte, y en relación a la parcela A-08-2 recogida en el plan especial de la Marina el 

concesionario deberá prever en su funcionamiento la colindancia de la misma con su parcela, 

a tal efecto, el Concesionario se compromete a posibilitar el funcionamiento de ambos 

espacios de la forma más eficiente, y en su caso, a respetar servidumbres de acceso de uso 

compartido que pudieran resultar necesarias entre ambas infraestructuras. 

 

3. PLAZO DE LA CONCESIÓN 

El plazo de duración de la Concesión será de 25 años a partir de la fecha de la firma de la 

misma, sin posibilidad de prórroga. 

 

TITULO II- RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA CONCESIÓN 

 

4.  CANON  

El canon a abonar será el propuesto por el oferente. El concesionario tendrá derecho a un 

periodo de carencia de 6 meses para abonar el canon fijo. 

 

5. FORMA DE PAGO DEL CANON 

- El canon fijo se girará fraccionadamente por mensualidades anticipadas. El recibo se emitirá 

los 10 primeros días de cada mes a la cuenta bancaria indicada por el concesionario a la firma 

de la concesión. 

 

El concesionario tendrá obligación de abonar el canon a partir del séptimo mes a contar desde 

la fecha de la firma del acuerdo de la Concesión, siempre y cuando la explotación no haya 

comenzado en fecha anterior, en cuyo caso deberá abonar el canon a partir del inicio de dicha 

explotación. 

 

Para que la facturación sea coincidente con el mes natural excepcionalmente, la primera 

factura corresponderá a los días que resten desde la fecha en que se cumplen seis meses 

desde la fecha de firma de la concesión, hasta que finalice ese mes. 
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- En caso de ofertar canon variable, este será exigible a partir de la fecha de inicio de la 

actividad. El CV07 girará fraccionadamente por mensualidades vencidas (10 primeros días de 

cada mes) el canon variable a la cuenta bancaria indicada por el concesionario a la firma de la 

Concesión. 

El canon variable  será el resultante de aplicar: 

El tipo del canon variable ofertado sobre los ingresos brutos derivados de la prestación de los 

Servicios menos IVA aplicable. A dicho importe deberá añadirse el IVA correspondiente. 

 

A tales efectos, el Concesionario deberá remitir al CV07 en los 5 primeros días de cada mes la 

información correspondiente al mes precedente cumplimentando el modelo incluido en el 

anejo 4, por lo que el canon variable será girado junto al canon fijo. El CV07 podrá requerir 

informes, facturas o información fiscal para verificar la información recibida. 

 

El concesionario se obliga a cumplir las obligaciones fiscales de retenciones e ingresos 

establecidas en la norma y a entregar en el momento que sea requerido por el CV07 el 

correspondiente certificado de retenciones. 

 

Recargo de demora: El retraso en el pago del canon por parte del concesionario devengará un 

recargo correspondiente al interés de demora determinado legalmente para ese periodo sobre 

la cantidad pendiente de pago, a contar desde el vencimiento del pago hasta la fecha de pago 

efectiva. 

 

El CV07 tramitará los procedimientos legalmente procedentes para el cobro de las cantidades 

adeudadas en virtud de la presente concesión. 

 

El canon participa de la naturaleza de los ingresos de derecho público, conforme a la Ley 

General Presupuestaria 47/2003, procediendo en caso de impago de las cantidades 

expresadas la exacción por vía de apremio administrativa. 

 

La gestión recaudatoria ejecutiva de los recursos de derecho público del CV07 corresponde a 

la Agencia Tributaria, tras la suscripción del oportuno Convenio en fecha 13 de julio de 2010. 
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6. ACTUALIZACIONES 

Los importes ofertados por el concesionario estarán referidos al primer año de la Concesión. 

 

El Consorcio Valencia 2007 actualizará anualmente el canon. Esta actualización se realizará en 

el mes de enero de cada ejercicio, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española. 

 

Excepcionalmente, la primera revisión del canon se realizará conforme a lo dispuesto en el 

párrafo anterior en el mes de enero siguiente a la fecha de inicio de la concesión, 

proporcionalmente a los meses transcurridos desde la formalización. 

 

TITULO III- RÉGIMEN DE LAS OBRAS  

 

7. ENTREGA DE LAS INSTALACIONES 

La entrega del terreno al concesionario se realizará por parte del representante del CV07 en 

presencia del representante autorizado por el concesionario y del técnico por él designado, en 

el plazo máximo de 15 días hábiles desde la formalización de la concesión. Durante la entrega 

se levantará el acta de entrega que, si todo es conforme, se trasladará a la Dirección General 

del CV07 para su aprobación final. 

 

8. PROYECTOS 

Conforme se establece en el pliego de bases del procedimiento abierto, el licitador deberá 

presentar  formando parte de su proposición técnica (sobre nº 2), un anteproyecto, de 

acuerdo con las directrices a tal efecto establecidas por el CV07 (contenidas en el presente 

título y en los anexos del presente pliego). El Anteproyecto estará compuesto de: Memoria, 

planos y presupuesto. 

 

El concesionario deberá realizar las obras de acondicionamiento (Actualización, 

mantenimiento y reformas a iniciativa del propio concesionario) siguiendo las directrices del 

presente pliego. Por tanto, el concesionario debe ser conocedor del estado actual del edificio y 

de las instalaciones y realizar las comprobaciones oportunas que le permitan valorar el estado 
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de las instalaciones y el edificio. En ningún caso, el futuro concesionario podrá alegar 

desconocimiento del estado del edificio y las instalaciones. 

Por lo tanto,  el anteproyecto ofertado, deberá incluir, a su cuenta y cargo, las reposiciones, 

reparaciones y reformas necesarias para la puesta a punto de las instalaciones existentes,  

referidas a todas aquellas que sean necesarias para adaptación a normativa CTE etc., así 

como las que pudieran ser necesarias para la puesta a punto de los posibles elementos que se 

encuentren deteriorados o en mal servicio en la actualidad. Estas actuaciones pueden hacer 

referencia a: pavimentos, pinturas, alicatados, impermeabilizaciones, instalaciones eléctricas, 

fontanería, cerrajería, carpintería, acristalamientos, etc. 

 

El proyecto debe cumplir con el Plan Especial de Ordenación de La Marina de València (Marina 

Real Juan Carlos I) y con la Delimitación de usos y espacios portuarios (DEUP) en vigor. 

 

El presupuesto del Anteproyecto ofertado se preparará utilizando la base de precios de la 

edificación (BDC IVE 2017) de la Comunidad Valenciana en los precios de aquellas unidades 

que allí figuren. Para los precios que no figuren en la misma se utilizará una base de 

precios certificada a nivel nacional, y en su defecto, PVP de fabricantes. 

 

Este presupuesto se estructurará de acuerdo a lo indicado en el anexo y el presente pliego, de 

modo que incluirá en capítulos separados las partidas propias a: 

• Inversiones en bienes “fijos”. Todas aquellas obras e instalaciones con carácter de 

“fijas” que necesite el licitador para la adecuada explotación del servicio que oferta.  

Tendrán el carácter de “fijas” aquellas obras e instalaciones que se destinen a la normal 

explotación y que requieran, para su uso y funcionamiento, la adherencia a alguna parte del 

espacio o la instalación. Por tanto, el edificio que se proyecta y las instalaciones para el 

correcto funcionamiento del mismo (instalaciones: eléctrica, saneamiento, agua potable, aire 

acondicionado etc., cuadros asociadas a la mismo) tendrán el carácter de fijas.  Al término de 

la concesión, cualquiera que sea su causa, pasarán a ser propiedad del CV07 este tipo de 

inversiones, siempre y cuando así lo determine el CV07. Su amortización contable se realizará 

en función de la vida útil que será, como máximo, la duración de la concesión. 

• Inversiones que no tienen carácter de “fijo”. Son aquellas inversiones no recogidas en 

el grupo anterior, las cuales al finalizar la concesión, cualquiera que sea su causa, deberán ser 
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retiradas por el concesionario sin producir ningún daño al edificio u otros elementos de 

carácter fijo. 

 

En el caso que se proponga realizar el proyecto por fases, el presupuesto deberá venir 

desglosado por fases. Además de diferenciado en “bienes fijos” y “no fijos” en cada una de 

estas fases. 

En caso de que las inversiones propuestas como no fijas por el licitador, a juicio de los 

servicios técnicos del CV07 tuvieran la consideración de fijas o viceversa, prevalecerá el 

criterio del CV07 a todos los efectos. En tal caso el adjudicatario deberá ajustar su proyecto a 

tales consideraciones. 

 

El presupuesto se estructurará acorde a las directrices contenidas en los anexos de desarrollo 

de la propuesta contenido en el presente pliego.  

 

Si, a juicio de los servicios técnicos del CV07, el anteproyecto ofertado por el concesionario 

fuese susceptible de modificación por razones técnicas, de coherencia constructiva o 

funcionales, y siempre que no afecte al principio de concurrencia en el otorgamiento de la 

concesión, el concesionario deberá realizar las modificaciones en el proyecto básico que por 

parte de los servicios técnicos de la entidad le fueran requeridos.  

 

El CV07 podrá decidir si las modificaciones se deben realizar sobre el Anteproyecto o bien 

sobre el proyecto de ejecución. Si las modificaciones solicitadas fuesen requeridas en: 

 -El Anteproyecto. El concesionario dispondrá de un plazo de quince (15) días hábiles 

para introducir dichas modificaciones desde la notificación de la adjudicación. Su no 

presentación en plazo será motivo de la no formalización de la concesión. Excepcionalmente y 

con la debida justificación, el CV07 podrá otorgar un nuevo plazo de 10 días hábiles para su 

presentación. La presentación de este documento no exime al concesionario de la 

presentación del proyecto de ejecución. 

 -El proyecto de ejecución. Se deberán seguir los condicionantes que se mencionan en 

los párrafos siguientes. 

El concesionario presentará en el CV07, para su aprobación, un proyecto de ejecución (3 

copias en papel y 3 en formato digital), de acuerdo con lo señalado en los anexos de este 
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pliego, dentro de los treinta (30) días hábiles a partir de la fecha del acta de entrega, por 

parte del CV07, de las instalaciones objeto de la concesión. Excepcionalmente y con la debida 

justificación, el CV07 podrá otorgar un nuevo plazo para la presentación del proyecto de 

ejecución. El presupuesto del proyecto de ejecución no podrá ser inferior al del proyecto 

básico. El proyecto de ejecución deberá incluir en un anexo independiente el proyecto de 

seguridad y salud.  

 

Una vez presentado el proyecto de ejecución, los servicios técnicos competentes del CV07 

revisarán que el documento sea completo y que su contenido no altera el contenido del 

proyecto básico ofertado y, en su caso, que se han introducido las modificaciones que el CV07 

hubiese requerido realizar al adjudicatario sobre el proyecto básico ofertado. Si dichos 

servicios estimaran que el proyecto es incompleto o que las modificaciones solicitadas no han 

sido debidamente introducidas, el CV07 requerirá al concesionario para que lo complete o 

subsane dentro del plazo de 15 días hábiles. Excepcionalmente y con la debida justificación, el 

CV07 podrá otorgar un nuevo plazo para completar y subsanar dicho proyecto. 

 

A su vez, el CV07 remitirá el proyecto de ejecución a la Autoridad Portuaria de Valencia  para 

su aprobación de conformidad con lo previsto en la condición segunda del Convenio 

interadministrativo suscrito con el mencionado organismo en fecha 26 de abril de 2013. En 

ese sentido, el concesionario deberá incluir las modificaciones que la Autoridad Portuaria de 

Valencia, en el ámbito de sus competencias, haya establecido y en el plazo que a tal efecto le 

conceda el CV07. 

 

Cuando la revisión del proyecto de ejecución resulte conforme a los requisitos técnicos 

exigidos en el presente pliego, el CV07 aprobará el proyecto de ejecución. 

 

Será de la exclusiva responsabilidad del concesionario que la redacción del proyecto se ajuste 

a la normativa en vigor que resulte de aplicación, así como el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para el otorgamiento de las consiguientes licencias. El edificio, actualmente sin 

actividad, carece de licencia, por tanto, el concesionario deberá contemplar las 

obras e instalaciones necesarias para la adaptación y actualización a la normativa 

vigente que le permita la obtención de dicha licencia. 
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Todos los documentos del proyecto de ejecución y de sus instalaciones deberán estar visados 

por el colegio oficial correspondiente. 

 

El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos en esta cláusula podrá ser motivo 

de resolución de la concesión. 

 

Corresponde al concesionario la obtención de todas las autorizaciones y licencias que se 

requieran para el desarrollo de las obras, ejercicio de su actividad y cualesquiera otras 

legalmente procedentes, durante todo el periodo de la concesión. 

 

9.  AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE LAS OBRAS 

El concesionario podrá iniciar las obras una vez le sea comunicada por el CV07 “la 

autorización para el inicio de las obras”. Esta autorización la emitirá el CV07 después de que 

haya sido aprobado por la Autoridad portuaria de Valencia y el CV07 el proyecto de ejecución. 

 

10. PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El concesionario contará con el plazo máximo estipulado en su oferta para la ejecución 

completa de las obras (El plazo máximo para ejecutar la totalidad de la inversión prevista 

será de 6 años. El concesionario podrá proponer la división en fases en este periodo). El 40% 

de la inversión en bienes “fijos” y “no fijos” deberá estar ejecutada en los tres primeros años. 

En caso de resultar necesario y por razones debidamente justificadas, el CV07 podrá ampliar 

este plazo. 

 

Para poder iniciar las obras, el concesionario deberá contar con la aprobación expresa por 

parte del CV07 del programa de trabajos del proyecto de ejecución, que se ajustará al 

presentado en el proyecto básico de su oferta, completado con la descripción pormenorizada 

de los plazos parciales de la ejecución, el camino crítico y los principales hitos a alcanzar. El 

CV07 podrá justificadamente imponer al concesionario la introducción de modificaciones en 

los programas de trabajos, tanto al presentado en el proyecto básico de su oferta como al 

presentado junto con el proyecto de ejecución. 
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El incumplimiento del plazo de ejecución de las obras aprobado por el CV07 por causas 

imputables al concesionario habilitará al CV07 a optar entre, bien declarar la resolución de la 

concesión con las consecuencias señaladas en la cláusula 40 del presente pliego o bien 

imponer penalizaciones económicas en la proporción de 0,12€ por cada 600€ del presupuesto 

total de la obra sin IVA por día natural de retraso. La opción la ejercerá el CV07 en 

procedimiento con audiencia del interesado. 

 

Igualmente, podrá ser causa de resolución de la concesión una desviación significativa 

respecto del programa de trabajos presentado que implique el incumplimiento de los plazos 

parciales en el mismo contenidos y que haga razonablemente previsible la imposibilidad de 

concluir las obras dentro del plazo final establecido. Se considerará que una desviación es 

significativa cuando el retraso en una actividad o el retraso acumulado en varias de las 

actividades impliquen un retraso global en la finalización de la obra superior al 50% del plazo 

inicialmente previsto según el plan de obra del proyecto. 

 

El concesionario podrá solicitar una prórroga del plazo para la terminación de las obras, que 

podrá será otorgada por el CV07 si considera que la demora en la finalización de las obras se 

debe a circunstancias ajenas al concesionario y está debidamente justificada. 

 

11. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PREVISTAS EN LOS PROYECTOS 

La ejecución de las obras por parte del concesionario deberá ajustarse al proyecto de 

ejecución aprobado por el CV07. 

 

El concesionario podrá contratar con terceros la ejecución total o parcial de las obras, previa 

comunicación fehaciente al CV07 de la empresa y de las obras que va a ejecutar. En el plazo 

de 15 días hábiles tras la comunicación del concesionario, el CV07 podrá solicitar 

documentación complementaria sobre la experiencia y capacitación de la empresa o rechazar 

la empresa propuesta motivadamente.  

 

La nueva empresa podrá ser contratada, bien inmediatamente mediando aprobación expresa 

del CV07 o bien transcurrido el plazo de 15 días, si el CV07 no se hubiera manifestado en 
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contra. En todo caso, la ejecución por terceros de las obras no exime al concesionario de su 

total responsabilidad sobre las mismas frente al CV07. 

El concesionario deberá cumplir las obligaciones de coordinación de actividades empresariales 

en calidad de titular del centro de trabajo y de prevención de riesgos laborales. 

 

12. RIESGO Y VENTURA  

Las obras se ejecutarán a riesgo y responsabilidad del concesionario, quien deberá designar, 

antes del inicio de las obras, a un técnico competente como director de las mismas, según se 

acreditará frente al CV07. Del mismo modo, el concesionario designará un técnico competente 

como coordinador de seguridad y salud de las obras. Ambos técnicos deberán ser 

comunicados y aceptados por el CV07 antes del inicio de las obras. 

 

El concesionario deberá aportar al CV07 el correspondiente certificado del nombramiento del 

mencionado técnico como director de las obras, y en su caso, registrado por el colegio 

profesional correspondiente. 

 

Asimismo, el concesionario deberá aportar al CV07 el correspondiente certificado del 

nombramiento del coordinador de seguridad y salud. 

 

13. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El CV07 podrá inspeccionar la ejecución de las obras para comprobar si las mismas se ajustan 

al proyecto. A tal efecto, el CV07 designará una Asistencia de supervisión de obra compuesta 

por una o más personas, que ostentará la condición de representante del CV07 en la obra, y 

que podrá formular instrucciones y aclaraciones, que serán vinculantes para el concesionario 

desde el momento en que le sea comunicado a través del director de las obras y consten 

anotadas en el correspondiente libro de órdenes de la Dirección Facultativa. El CV07 podrá 

designar como miembros de la Asistencia de supervisión de obra a su propio personal o bien 

contratar dichos servicios con un tercero.  

 

Si durante la ejecución de las obras se apreciara la existencia de defectos en las obras, se 

comunicará al titular de la concesión tal circunstancia y el CV07 podrá decidir la paralización 

de las mismas hasta que se subsanen los defectos observados.  
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El concesionario remitirá mensualmente a la Asistencia de supervisión de obra del CV07 una 

certificación de la obra ejecutada con desglose de su presupuesto. El CV07, a través de la 

Asistencia de supervisión de obra, podrá formular observaciones a las mismas, sin perjuicio 

de la medición que corresponda efectuar al concluir la ejecución de las obras en los términos 

previstos en la cláusula “Terminación de las obras” del presente pliego.  

 

Si como consecuencia de la inspección de las obras se constatase la existencia de desviación 

en dichas obras en relación con el proyecto, se aplicará lo recogido en la cláusula “Régimen 

de las obras no ajustadas a proyecto” del presente Pliego. 

 

14.  TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Terminadas las obras, el concesionario solicitará por escrito al CV07 el reconocimiento de las 

obras realizadas, que se practicará conjuntamente por los servicios técnicos competentes del 

CV07, en su caso la Asistencia técnica designada al efecto, así como por el concesionario y el 

director de las obras, levantándose plano y acta de reconocimiento, que serán elevados al 

director del CV07 para su aprobación, si procede. 

 

Se procederá a la medición contradictoria de la obra realmente ejecutada, si existiesen 

modificaciones, se considerará a estos efectos como precio final de las obras el presupuesto 

ofertado por el concesionario en su proyecto de ejecución, con las siguientes premisas: (i) no 

se reconocerán ajustes al alza por mayor cantidad de obra realizada, salvo que fuera debida a 

modificaciones introducidas por el CV07; (ii) la obra a ejecutar deberá ajustarse al 

presupuesto del proyecto de ejecución presentado. El CV07 no aceptará mermas en el mismo 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

El concesionario presentará al CV07 el certificado de final de obra suscrito por su director, y 

en caso necesario visado por el colegio oficial correspondiente, en el que deberán estar 

incluidas todas las obras realizadas. El acta de reconocimiento se completará con el proyecto 

de liquidación de las obras que incluirá: una relación descriptiva y valorada de las obras, la 

nueva documentación técnica y anexos generados sobre la misma y planos “as built”. 
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Si se observasen variaciones sensibles entre la obra realmente ejecutada y la obra definida en 

el proyecto de ejecución aprobado que pudieran suponer una modificación, se procederá 

conforme a lo recogido en la cláusula “Régimen de las obras no ajustadas a proyecto” del 

presente Pliego. 

 

A la finalización de las obras, se entregará copia al CV07 de toda la documentación que haya 

sido necesaria para, en su caso, la legalización de las obras e instalaciones y puesta en 

servicio del edificio (libro del edificio, proyecto técnico de instalaciones, certificado de 

instalaciones, licencias que procedan, etc.). El CV07 no reconocerá las obras hasta la 

recepción del contenido de dicha documentación. 

 

15. RÉGIMEN DE LAS OBRAS NO AJUSTADAS A PROYECTO 

En el caso de que las obras construidas difieran de las obras definidas en el proyecto 

aprobado o en las modificaciones que el CV07 pudiese haber aprobado, éste podrá optar por 

ordenar que se ajusten al proyecto aprobado, ejecutándose las demoliciones o adaptaciones 

oportunas a cuenta y cargo del concesionario, o bien podrá aprobar el reconocimiento de las 

mismas si estima que la modificación no altera sustancialmente la concesión ni requiere una 

nueva información pública.   

 

Si el CV07 exigiese al concesionario que adaptase las obras al proyecto aprobado y el 

concesionario no lo hiciese en el plazo otorgado, el CV07 podrá optar entre (i) proceder, 

previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de las obras de adaptación, siendo el importe 

de los gastos así como los daños y perjuicios a cargo del concesionario, o (ii) incoar 

expediente de resolución de la concesión por incumplimiento del concesionario. 

 

16. MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DURANTE LA 

VIGENCIA DE LA CONCESIÓN 

Durante la vigencia de la concesión el titular de ésta no podrá realizar ninguna modificación 

en los edificios e instalaciones sin la previa autorización del CV07. El incumplimiento de esta 

condición podrá ser causa de resolución de la concesión. 
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Los perjuicios ocasionados a las instalaciones cuyo uso se cede en esta concesión, siempre y 

cuando ocurriese por dolo o culpa del concesionario, o personas o empresas (incluidos los 

concesionarios o proveedores) que de él dependan, obligará al concesionario a la reposición 

de las instalaciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades que le fueran exigibles. 

 

17.  ADAPTACIÓN DE LAS OBRAS 

Correrán a cuenta y cargo del concesionario la realización de cuantas obras, reformas e 

instalaciones pudiesen resultar necesarias, aun no habiéndolas contemplado en los proyectos 

presentados al CV07, para la obtención de las licencias legalmente procedentes. No obstante, 

el CV07 deberá ser conocedor y dar su aprobación expresa para la ejecución de las mismas. 

Del mismo modo, el concesionario deberá realizar a su cargo las obras de adaptación y 

reforma que resulten obligatorias, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación 

durante todo el periodo de la concesión. 

 

18.  CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS E 

INSTALACIONES.  

El concesionario queda obligado a mantener y conservar en buen estado el dominio público, 

las obras, los terrenos, las construcciones, las instalaciones, el mobiliario y la decoración 

debiendo realizar a su cargo las reparaciones ordinarias y extraordinarias que sean precisas 

para mantener dichos elementos en condiciones de utilización, seguridad, limpieza, higiene y 

ornato. 

 

El CV07 podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación de los bienes e 

instalaciones afectos a la concesión y señalar las obras, reparaciones o intervenciones que 

deban llevarse a cabo para el cumplimiento de lo recogido en el párrafo anterior. El 

concesionario estará obligado a ejecutarlas en el plazo establecido por CV07. 

 

El concesionario deberá presentar, dos meses antes de la finalización de las obras, un plan de 

conservación y mantenimiento de las instalaciones. Este plan deberá ser modificado y/o 

ampliado a requerimiento del CV07 si a juicio de los servicios técnicos del Consorcio fuese 

necesario. El concesionario deberá incluir en el plazo que se señale al efecto cuantas 

modificaciones y/o ampliaciones le hubiesen sido requeridas. 
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En todos los casos, el concesionario asumirá el coste de los informes, proyectos, ensayos y 

obras que deban realizarse, tanto para la puesta en marcha de las instalaciones y edificios 

como durante el periodo de la concesión. 

 

El concesionario deberá obtener la conformidad expresa del CV07 para todas aquellas 

intervenciones que supongan una alteración del proyecto original, tanto de las instalaciones 

existentes como del proyecto presentado para la adjudicación de la concesión. 

 

Si el concesionario no realizara las actuaciones de reparación, mantenimiento y conservación 

en el plazo establecido, el CV07 podrá optar entre (i) dar un nuevo plazo, por causas 

justificadas (ii) proceder, previo apercibimiento, a la ejecución subsidiaria de las actuaciones, 

siendo el importe de los gastos así como los daños y perjuicios a cargo del concesionario o 

(iii) incoar expediente de resolución  de la concesión por incumplimiento del concesionario. 

 

19. GASTOS DEL CONCESIONARIO RELATIVOS A LAS OBRAS 

Correrán por cuenta del concesionario los siguientes gastos:   

 

a) Los costes de ejecución de la obra así como cualesquiera otros derivados de la redacción 

de proyectos, dirección de obra así como de los técnicos que intervengan en los trabajos para 

la adecuada ejecución de las obras para la explotación del edificio. 

 

b) Los gastos derivados de licencias, permisos y/o tasas que se originen como consecuencia 

de su actividad o tanto por la necesidad de implantarla (tales como tributos asociados a la 

licencia de obras), como por mejoras o carencias de la actividad existente, o por posibles 

actualizaciones que puedan surgir durante todo el periodo de la concesión. 

 

c) Los gastos por prestación de los trabajos de la asistencia de supervisión de obra designada 

por el CV07 para las obras; el CV07 facturará al concesionario la cifra equivalente al 

uno y medio por ciento (1,5%) del importe del presupuesto total de ejecución por 

contrata de las obras fijas (P.E.C), (importe total de las obras excluido el impuesto 

sobre el valor añadido (IVA)). La cuantía correspondiente se facturará al concesionario en 
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el primer mes de inicio de las obras de cada una de las fases, en el porcentaje 

correspondiente al importe a la inversión total (suma de los bienes fijos y no fijos) a ejecutar 

en esa fase. 

 

d) Los gastos de los controles, inspecciones, pruebas y ensayos de materiales de 

construcción, instalaciones, procesos de ejecución y unidades de obra terminadas que vengan 

exigidos por las normas o instrucciones de obligado cumplimiento y particularmente por el 

pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, así como las garantías, sellos de 

calidad, certificaciones, homologaciones y documentos de idoneidad de los prefabricados y 

materiales básicos que estén incluidos en los precios de las distintas unidades de obra. 

Quedan también incluidas las pruebas de funcionamiento y puesta en servicio de las 

instalaciones antes del reconocimiento de las obras. Los controles, ensayos, etc. de obligado 

cumplimiento serán realizados por el laboratorio o gabinete de control acreditado. 

 

e) Los gastos que, adicionalmente a los descritos anteriormente y por indicación de la 

Asistencia de supervisión de obra de las obras del CV07, puedan ser solicitados para 

verificación o contraste mediante estudios, ensayos, análisis de materiales, instalaciones y 

unidades de obra ejecutadas, a través de laboratorios o entidades homologadas en cada 

especialidad así como los informes técnicos específicos que en cada caso resulten pertinentes, 

en aras de una mayor garantía de calidad, mejora de los procedimientos, aprovechamiento de 

recurso, etc.  

  

El concesionario preverá un importe del 1% del presupuesto total de ejecución por contrata 

de las obras (P.E.C), (importe total de las obras excluido el impuesto sobre el valor añadido 

(IVA)), para la realización de los ensayos, controles, inspecciones y pruebas descritas en los 

apartados d) y e). El importe mencionado podrá ser utilizado total o parcialmente. 

 

f) Los gastos derivados de las tareas de inspección, conservación y mantenimiento que realice 

el concesionario o terceras empresas designadas por el concesionario (en todo caso 

homologados a tal fin), así como el coste de los materiales y la mano de obra para su 

completa reparación y los certificados, ensayos adicionales, e informes técnicos que pudiera 

solicitar el CV07 para acreditar el adecuado mantenimiento del edificio, la validez de la 
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reparación realizada o el correcto funcionamiento de una parte del edificio o de sus 

instalaciones. 

 

 
 
 

TITULO IV- CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN 

 

20. PROYECTO DE EXPLOTACIÓN 

El CV07 busca que tanto los servicios como los usos de los espacios que gestiona sean de 

calidad y que persigan la excelencia. El concesionario se obliga a desarrollar su actividad con 

la continuidad y calidad especificadas en la propuesta técnica de su oferta, y a cuidar del buen 

orden de la explotación del edificio. 

 

En el proyecto de explotación el concesionario tendrá que definir claramente la distribución de 

espacios y su plan de trabajo. Se tendrá que especificar también el régimen de 

funcionamiento de los espacios. 

 

Los criterios para acceder a los espacios o participar en programas tendrán que estar 

definidos y justificados. Parte fundamental del éxito del proyecto son las empresas que se 

instalarán en el edificio, por ello es muy importante el procedimiento que se establezca para 

la selección de dichas empresas. El proyecto de explotación definirá este procedimiento que 

tendrá un comité de selección, del cual el CV07 formará parte. Las competencias de este 

comité, la periodicidad de sus reuniones y en qué fase del procedimiento intervendrá este 

comité será definido en el proyecto de explotación. 

 

El concesionario deberá cumplir su propuesta de eventos y los diversos programas que vayan 

definiendo en el desarrollo del proyecto y anualmente deberá actualizar sus propuestas, 

proyectos y previsiones manteniendo el nivel año tras año. Tanto el calendario de eventos 

como los programas tendrán que remitirse al CV07 en el mes de Enero de cada año. 

 

Para comprobar el cumplimiento de la propuesta técnica el concesionario permitirá al CV07 o 

a cualquier persona designada al efecto por éste, la revisión de las instalaciones donde se 
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desarrolla la actividad a fin de verificar que cumple con el nivel de calidad deseado por parte 

del CV07. 

 

Durante la concesión las circunstancias de explotación y los requerimientos del mercado 

pueden variar haciendo necesario que se ajusten o actualicen procedimientos, que cambien 

criterios o que se redistribuyan espacios. Cualquier cambio que afecte al proyecto de 

explotación deberá ser justificado y aprobado por el CV07. 

 

El concesionario deberá tener en estado de máxima limpieza y orden las instalaciones, así 

como sus aledaños.  

 

A efectos de notificaciones o comunicaciones que el CV07 desee realizar al Concesionario será 

considerado domicilio válido el edificio, salvo que el concesionario indique expresamente un 

domicilio alternativo. 

 
En caso de que haya un servicio de cafetería/restauración, espacios destinados a actividades 

comerciales relacionadas con las empresas instaladas en el edificio, o cualquier otra actividad 

abierta al público, estos servicios tendrán que cumplir con la legislación vigente y con los 

límites que se establecen en este documento. 

 

 

A. HORARIOS Y CALENDARIO 

a. De la actividad principal del edificio. 

 

El horario y el calendario serán el que el que definan en su proyecto de explotación 

siempre cumpliendo con la legislación vigente. 

 

b. De la actividad de cafetería/restaurante abierta al público. 

 
El horario y el calendario serán el que definan en su proyecto de explotación 

siempre cumpliendo con la legislación vigente. 
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c. De la actividad comercial o de cualquier actividad complementaria autorizada por el 

CV07. 

 

El horario y el calendario serán el que definan en su proyecto de explotación 

siempre cumpliendo con la legislación vigente. 

 

 

d. El horario de carga y descarga, así como el acceso de los productos y artículos 

relacionados con la prestación del servicio, se efectuarán generalmente fuera de los 

horarios de apertura del local, y en cualquier caso de conformidad con las 

instrucciones dadas por el CV07. 

 

e. El horario de retirada de residuos se efectuará de conformidad con las instrucciones 

y en las zonas habilitadas que al inicio de la actividad marque el CV07. 

 

Los horarios actividad del edificio y actividades complementarias propuestos por el 

concesionario y aprobados por el CV07 podrán ser revisados y modificados por este 

último, con el objetivo de mejorar el servicio y favorecer la explotación. 

 

Los horarios de los espacios abiertos al público, en caso de que los hubiera, deberán 

de estar expuestos al público. 

 

 

B. MÚSICA Y RUIDOS 

El concesionario deberá respetar y no causar molestias en el entorno del edificio de la Antigua 

Estación Marítima, a los vecinos colindantes y usuarios de La Marina de València. Y con 

carácter general, no emitir música y otras actividades sonoras en el exterior del edificio, a no 

ser que su licencia lo permita y que el CV07 preste su consentimiento, en cuyo caso deberá 

también tenerse en cuenta lo expresado en esta cláusula, siempre respetando la legislación 

aplicable en esta materia. 
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21. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS 

El concesionario deberá contar con los medios materiales y humanos suficientes y con la 

cualificación adecuada de manera que le permitan ejercer su actividad con los niveles 

ofertados en su propuesta técnica y de forma autosuficiente. 

 

El concesionario para justificar la inversión realizada deberá aportar al CV07 toda aquella 

documentación que justifique la misma.  

 

El personal tendrá la experiencia, cualificación y aptitudes necesarias para la prestación del 

servicio. El concesionario dimensionará el equipo en función de las necesidades de explotación 

del edificio en cada momento.  

 

22. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

El concesionario podrá llevar a cabo actividades complementarias en el edificio. Dichas 

actividades podrán ser propuestas en la fase de licitación o a lo largo de la vigencia de la 

concesión. En todo caso, requerirán la previa aprobación del CV07 para su realización. 

 

Las actividades complementarias deberán estar justificadas, han de tener relación con el 

objeto de la concesión, con la actividad de alguna de las empresas instaladas, tratarse de 

algún servicio necesario para el desarrollo de la explotación del edificio… 

A fin de valorar la idoneidad de las actividades propuestas, se deberá aportar una memoria 

técnica pormenorizada. 

 

Deberán obtenerse los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de las mismas. 

 

Las actividades complementarias propuestas en la fase de licitación y aprobadas por el CV07 

serán de obligado cumplimiento.  

 

Estas actividades se podrán llevar a cabo por el propio concesionario o bien mediante el 

subarriendo.  

 

23. EVENTOS EXTRAORDINARIOS EN EL EDIFICIO.  
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El concesionario deberá solicitar, por escrito, el consentimiento del CV07 para la celebración, 

de cualquier evento/actividad puntual extraordinaria en el edificio. Asimismo, deberán indicar 

si dicho evento/actividad altera el normal funcionamiento del objeto de la concesión. Si 

transcurridos 5 días desde su solicitud, el CV07 no se ha pronunciado se entenderá que presta 

su consentimiento al evento. 

 

Son de directa aplicación en estos casos las prohibiciones recogidas en el artículo 3 de la Ley 

de Espectáculos de la Generalitat, así como cualquier normativa que por la materia resulte de 

aplicación. 

 

24. EVENTOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE SE 

CELEBREN EN LA MARINA DE VALÈNCIA. 

El concesionario deberá cumplir y respetar las condiciones específicas que establezca el CV07 

con motivo de la celebración de eventos en La Marina de València. 

 

Los eventos ordinarios son los eventos que se celebran en la Marina fundamentalmente los 

fines de semana y normalmente de primavera a otoño, aunque puede haberlos durante todo 

el año. 

 

Los eventos extraordinarios son eventos de carácter especial con importante repercusión 

internacional y que normalmente van acompañados de patrocinios y campañas de publicidad 

importantes. 

 

El concesionario deberá contribuir al correcto y satisfactorio desarrollo de cuantos eventos y 

espectáculos, tanto ordinarios como extraordinarios, se lleven a cabo en La Marina de 

València. 

 

25. PUBLICIDAD, SEÑALETICA E ILUMINACIÓN. 

La instalación de publicidad, señalética e iluminación en la fachada del edificio de la Antigua 

Estación Marítima deberá estar aprobada por el CV07. 
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No podrá aplicarse ningún vinilo o imagen corporativa, sin que cuente con la aprobación del 

CV07. 

 

El concesionario no podrá instalar señalética fuera del área considerada objeto de la 

concesión. Si se considerara necesario por ambas partes reforzar la señalética (de cualquier 

tipo) en algún área fuera del espacio concesionado, dicha señalética deberá ser acordada por 

ambas partes e ir en consonancia con la señalética del recinto. 

 

En el caso de que el concesionario realice publicidad ilícita según lo dispuesto en la Ley 

34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad, el CV07 promoverá las acciones que 

tenga a su alcance para que el concesionario cese su actuación. 

 

El CV07 dará indicaciones al concesionario del horario mínimo en el que deberá estar 

iluminado el edificio en las distintas temporadas. 

 

 

26.  LICENCIAS  

Será responsabilidad del concesionario la elaboración y tramitación de la documentación 

necesaria, así como la ejecución de las actuaciones correspondientes para la obtención de la 

licencia que habilite el ejercicio de su actividad. El concesionario realizará estas tramitaciones 

con el conocimiento del CV07. 

 

El concesionario deberá realizar a su cargo, las adaptaciones necesarias para la obtención de 

autorizaciones, permisos o licencias que fueran necesarios. A tal efecto, el concesionario 

deberá realizar las comprobaciones oportunas sobre la situación, la validez y las 

actualizaciones necesarias de las licencias, permisos y autorizaciones vigentes. El edificio no 

tiene en la actualidad ninguna licencia, lo que supone la adaptación del mismo a la normativa 

vigente. 

 

El concesionario deberá tener la máxima diligencia en la tramitación de las licencias ante el 

Ayuntamiento de Valencia y organismos competentes, atendiendo los requerimientos del 

mismo en plazo.  
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Correrá a cuenta y cargo del concesionario, la realización de cuantas obras, reformas e 

instalaciones sea necesario ejecutar en la instalación para la obtención de las licencias y 

permisos pertinentes, aun no habiéndose contemplado éstas en su oferta. 

 

Para mayor claridad y en relación a la licencia a obtener en la Antigua estación, ésta deberá 

incluir la totalidad del edificio (también los espacios destinados a la policía, los cuartos 

técnicos de uso exclusivo y/o uso compartido entre el CV07, los operadores de telefonía y en 

su caso, el propio concesionario) con los condicionantes recogidos en el presente pliego.  

 

El concesionario será el único responsable en caso de la pérdida de la licencia, debiendo 

restituir la misma y asumiendo las consecuencias técnicas y económicas que se deriven hasta 

su restitución. El CV07 reclamará al concesionario la indemnización que resulte procedente en 

este caso. 

 

El concesionario deberá realizar la actividad/es con absoluto respeto a la legislación aplicable 

a la misma, debiendo obtener los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de la 

actividad/es, así como mantenerlos en vigor durante la vigencia de la concesión.  

 

El concesionario deberá presentar al CV07 copia de las solicitudes presentadas ante las 

administraciones competentes, así como copia de las licencias y autorizaciones obtenidas, sin 

perjuicio del posible seguimiento que pueda hacer el CV07 de los procedimientos en 

tramitación.  

 

El concesionario se obliga a comunicar el resultado de cualquier actuación inspectora que las 

Administraciones Públicas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejerzan sobre su actividad. A 

tal efecto, deberá facilitar al CV07 copia de las actas que se hayan levantado a tal efecto en el 

plazo máximo de cinco días desde su recepción. 

 

Ambas partes acuerdan que a la finalización de la concesión, el CV07 será el titular de las 

licencias/ autorizaciones obtenidas por el concesionario referentes a los espacios objeto de la 

concesión y a la actividad desarrollada. A tal efecto el concesionario, una vez finalice la 
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vigencia de la concesión, deberá ceder al CV07 o en su caso, al futuro concesionario del 

Consorcio Valencia 2007 si así lo dispone éste, la titularidad de las licencias/autorizaciones 

obtenidas. En el caso de que el concesionario no cumpla esta obligación, el CV07 ejercitará 

las acciones que procedan y reclamará al mismo los daños y perjuicios ocasionados por el 

mencionado incumplimiento.  

 

El concesionario se hace directa y exclusivamente responsable de la observancia de la 

normativa que resulta de aplicación al ejercicio de su actividad y en consecuencia, exime de 

toda responsabilidad al Consorcio Valencia 2007. Cualquier responsabilidad derivada de la 

actividad objeto de la concesión frente a terceros, será única y exclusivamente 

responsabilidad del concesionario y así lo hará saber el mismo a cualquier tercero con el que 

tuviere relación en el ámbito de su actividad. 

 

El concesionario se hace directa y exclusivamente responsable de las infracciones previstas en 

la ley por las acciones u omisiones en que incurra en el desarrollo de su actividad, haciéndose 

cargo de las posibles sanciones que se impongan por las administraciones competentes. 

 

27.  GESTIÓN DE RESIDUOS  

El concesionario debe hacerse cargo de gestionar los residuos generados en el ejercicio de su 

actividad, a su cargo.  

 

La gestión será selectiva, debiendo el concesionario separar los residuos en cuatro fracciones: 

materia orgánica, papel/cartón, envases ligeros y vidrio. El Consorcio indicará, al inicio de la 

adjudicación, el lugar habilitado al efecto para el depósito de los mismos. El traslado de 

dichos residuos será por cuenta del concesionario. 

 

Queda prohibido depositar o almacenar cualquier tipo de residuos en las zonas aledañas al 

espacio objeto de concesión o en cualquier otro espacio de La Marina de València, fuera de los 

contenedores habilitados a tal efecto. 

 

Cualquier otro servicio relativo a la gestión de residuos, fuera de los detallados anteriormente 

será por cuenta del concesionario. 
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El concesionario deberá cumplir con la normativa vigente en materia de residuos. Estará 

obligado, en todo momento, mientras permanezcan en su poder, como productor o poseedor 

de residuos a mantener los mismos en condiciones adecuadas de seguridad e higiene.  

 

28.  OTRAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

1. El concesionario deberá cumplir la normativa medioambiental que resulte de aplicación 

a su actividad y del mismo modo tramitar y obtener cuantos permisos y autorizaciones 

estén previstos como necesarios en esta normativa. 

 

2. Destinar el edificio a la actividad objeto de la concesión.  

 

3. No ocupar los espacios no cedidos. 

 

4. Pagar al CV07, en tiempo y forma, el canon de conformidad con lo establecido en la 

cláusula 5º del presente Pliego así como cualesquiera otras obligaciones económicas 

que pudieran derivarse en el ámbito de la concesión. 

 

5. Gestionar a su riesgo y ventura la actividad objeto de concesión no teniendo derecho a 

indemnización alguna por causa de averías, pérdida o perjuicios ocasionados en la 

explotación, o por interrupciones totales (cierre) o parciales de la actividad, debido a 

obras realizadas en el entorno del edificio, o eventos desarrollados en el recinto con un 

cierre máximo de 7 días al año.  

 

6. El concesionario deberá mantener en perfecto estado de limpieza e higiene el edificio 

así como las zonas, colindantes a la misma, no autorizadas, pero que pueden verse 

afectadas por su proximidad, quedando prohibido verter o depositar los residuos, 

procedentes de los trabajos desarrollados en el mismo o de las tareas de limpieza, 

reparación o conservación, en la dársena o en cualquier lugar de La Marina de 

València. El Cv07 deberá ser responsable de albergar en sus instalaciones los espacios 

necesarios para la recogida de residuos dimensionados acorde a su actividad y a las 
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frecuencias que le traslade el CV07 al efecto. El concesionario se hará cargo del coste 

de la retirada de residuos objeto de su actividad. 

 

7. El concesionario queda obligado a conservar el edificio en perfecto estado de uso, 

conservación y ornato, realizando a su cargo, las reparaciones ordinarias y 

extraordinarias que sean precisas. 

 

El Consorcio podrá inspeccionar en todo momento el estado de conservación de los 

bienes e instalaciones afectos a la concesión, y señalar las reparaciones que deban 

llevarse a cabo con la finalidad señalada en el párrafo anterior. El concesionario estará 

obligado a ejecutar a su cargo las que le fuesen requeridas, a juicio de los servicios 

técnicos de la entidad,  en el plazo que se le señale. 

 

8.  Hacerse cargo de los gastos derivados del consumo de luz, agua, gas y teléfono y 

cualesquiera otros necesarios para el desarrollo de la actividad y todos los gastos que 

ésta ocasione, así como la contratación de los correspondientes servicios, las 

acometidas y el pago de los tributos correspondientes. A estos efectos, el 

concesionario se relacionará directamente con cada compañía suministradora, 

quedando asimismo obligado a realizar por su cuenta las revisiones preceptivas de las 

instalaciones.  

 

9.  Responsabilizarse de la vigilancia y seguridad del edificio por lo que deberá adoptar 

las medidas que estime oportunas, así como aquellas exigidas por la Ley. En este 

sentido, deberá comunicar a CV07 la/s empresa/s proveedoras de Servicios de 

Seguridad, Conserjería, Auxiliares o Personal de Admisión, así como la/s empresa/s 

instaladora/s de sistemas de seguridad. En este sentido, deberá comunicar al CV07, 

con carácter previo a su implantación el Plan de seguridad del edificio, despliegue y 

procedimientos de seguridad. 

 

10.  A facilitar al CV07, a requerimiento del mismo, toda la información y/o documentación 

que éste le requiera en relación con el concesionario y/o el desarrollo de su actividad 

en el edificio (seguros, licencias, acuerdos con terceros, declaraciones de IVA ….etc). 



Nº exp:B10/2018 
Antigua Estación  
Marítima 
 
Ver aclaración en rojo en la página 10 del presente pliego. 
 
 

 
 

 31 

 

11.  Con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones impuestas al 

concesionario, así como la adecuada explotación del edificio, el Consorcio podrá 

acordar la realización de inspecciones, con el objeto y alcance que considere 

conveniente para el exacto conocimiento de la situación de la explotación. A estos 

efectos, el concesionario deberá colaborar con el Consorcio, cumpliendo cuantos 

requerimientos le sean formulados para llevar a cabo dichas inspecciones. 

 

12.  Atender las instrucciones del CV07 o del personal designado por este. 

 

13. El concesionario deberá presentar, en el plazo de un mes desde la formalización de la 

concesión, un plan de Conservación y mantenimiento de las instalaciones (edificio, 

jardinería, mobiliario, decoración etc..), éste deberá ser modificado y/o ampliado a 

requerimiento del CV07 si a juicio de los servicios técnicos del Consorcio fuese 

necesario. 

 

14.  El concesionario anualmente deberá presentar al CV07 la cuenta de pérdidas y 

ganancias y el balance. 

 

15.  El concesionario estará obligado a comunicar al CV07 la declaración de concurso y/o 

cualquier otra circunstancia que pueda afectar a la concesión en cuanto se produzca. 

 

29. PROPIEDAD INTELECTUAL 

El concesionario no tendrá ningún derecho de uso, explotación u ostentación de elementos de 

propiedad intelectual, industrial, o de cualquier otra naturaleza relacionada directa o 

indirectamente con el CV07, La Marina de València y las instalaciones propiedad del CV07, así 

como de las marcas “Valencia 2007”, “La Marina de València”, “Marina Real Juan Carlos I” y 

“Veles e Vents” sin ánimo exhaustivo. 

 

El concesionario autoriza al CV07 para que utilice la imagen de las instalaciones así como los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el establecimiento con fines comerciales y 

publicitarios de La Marina de València. 
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30. EXCLUSIVIDAD 

El Concesionario no tendrá derecho a ejercer su actividad en régimen de exclusividad, 

pudiendo existir por tanto otros espacios con objeto similar en La Marina de València. 

 

31. SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN 

Las concesiones quedarán en suspenso cuando concurran circunstancias de interés general 

que así lo exijan, o cuando sea necesario para que las administraciones públicas ejecuten una 

finalidad pública dentro del ámbito de sus competencias. En este caso, la necesidad de 

paralización de la explotación será comunicada a los afectados con la mayor antelación que 

las circunstancias permitan, y supondrá la reducción proporcional del canon a pagar al CV07, 

por el periodo de tiempo en el que la explotación se vea paralizada, sin que se genere 

derecho de indemnización alguno más, por motivo de la suspensión. 

 

En particular, en el caso de celebración de eventos deportivos, culturales o sociales de interés 

general, las concesiones quedarán en suspenso cuando las obligaciones asumidas por las 

administraciones públicas o los entes organizadores respecto de los titulares de los derechos 

de celebración de tales eventos, al objeto de obtener la celebración de estos en el espacio de 

La Marina de València así lo exigieran. Esta suspensión no generara derecho alguno a favor de 

los adjudicatarios, ni será causa de indemnización alguna. 

 

32. CONFIDENCIALIDAD 

La información, datos o especificaciones facilitadas por el CV07 al adjudicatario o al personal 

de su servicio, así como a los que hayan accedido en ejecución de la concesión, deberán ser 

consideradas por éstos como confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de 

publicaciones, copia, utilización, cesión o préstamo a terceros.  

 

El adjudicatario y el personal a su servicio adquieren la obligación fiel de custodiar 

cuidadosamente la información, documentación o datos de los que se le haga entrega para la 

realización de los trabajos objeto del servicio, y con ello el compromiso de que los mismos no 

lleguen bajo ningún concepto a poder de distintas personas.  
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El adjudicatario y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas informaciones, datos 

y documentos no directamente relacionados con el objeto de la concesión.  

 

En todo caso, el adjudicatario será responsable de los daños y perjuicios que el 

incumplimiento de las obligaciones enumeradas en esta cláusula pudieran derivarse para 

CV07 para terceras personas.    

 

33.  PROTECCIÓN DE DATOS  

Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s física/s, o en el 

caso de ser representante/s de una persona jurídica, así como la curricular y otras de índole 

laboral, de los trabajadores que realizarán el servicio, son incorporados a un fichero 

titularidad de CV07.  

 

La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la valoración de su idoneidad en 

el proceso de adjudicación del servicio/s, así como – en caso de ser adjudicatario –  su 

utilización para  mantener la relación contractual con CV07, en los aspectos económicos y 

técnicos derivados, así como el control del/los servicio/s contratado/s y, en su caso, remisión 

de información sobre las incidencias relacionadas con aquéllos. Se informa que los datos 

personales podrán ser cedidos o comunicados a las entidades públicas – estatales o 

autonómicas – competentes y en cualesquiera otros supuestos previstos, según Ley.  

Asimismo, podrán ser publicados en los tablones y diarios o boletines oficiales 

correspondientes.   

 

De conformidad con la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal podrá 

ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, respecto 

de sus datos personales, enviando un escrito, acompañado de fotocopia de su DNI, dirigida a:  

CONSORCIO VALENCIA 2007 (MARINA REAL JUAN CARLOS I). Muelle de la Aduana s/n. CP 

46024 de Valencia. 

2) La entidad adjudicataria y el personal a su servicio deberá cumplir con la  citada Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
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Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 

(RDLOPD), así como de las disposiciones que en materia de protección de datos encuentren 

en vigor a la adjudicación de la concesión o que puedan estarlo a su vigencia. 

De conformidad con el artículo 10 LOPD, el personal de la entidad adjudicataria deberá 

guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos, 

documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestación del 

servicio.  

 

Es obligación de la entidad adjudicataria comunicar este deber a su personal, así como cuidar 

de su cumplimiento. 

 

En aquellos casos en los que la prestación del servicio pudiera comportas un acceso o 

tratamiento de datos de carácter personal contenidos en ficheros, informáticos y/o en papel, 

titularidad de CV07, la entidad adjudicataria, en su calidad de Encargado del Tratamiento se 

obliga especialmente a lo siguiente: (i) No aplicar o utilizar la información de carácter 

personal con un fin distinto al previsto para el desarrollo del servicio, así como su cesión o 

comunicación a terceros, ni siquiera para su conservación (ii) En el caso de que la entidad 

adjudicataria sometiera a tratamiento o almacenamiento, de cualquier modo, datos 

personales de los ficheros titularidad de CV07, se compromete a adoptar las medidas de 

seguridad aplicables en función de la naturaleza de la información de carácter personal, según 

lo dispuesto en los artículos 89 a 114 del  Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 

de protección de datos de carácter personal (RDLOPD). Así, deberá adoptar las medidas, 

técnicas y organizativas, que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 

eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado 

de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan 

de la acción humana o del medio físico natural (iii) Además de adoptar las medidas de 

seguridad correspondientes, elaborara un Documento de Seguridad o completara el que ya 

dispusiera, en su caso, identificando al Responsable de Fichero (CV07) e incluyendo el/los 

fichero/s o tratamiento/s de datos personales que pertenece/n al Responsable del Fichero, así 

como asociando las medidas de seguridad a implantar en relación con dicho tratamiento (iv) 

CV07 tendrá la facultad de exigir a la entidad adjudicataria (Encargado de Tratamiento), 
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prueba de su cumplimiento de las obligaciones impuestas por la legislación de protección de 

datos, solicitando copia del Documento de Seguridad - al menos, en la parte que le afecte-, 

del informe de Auditoría, o de cualquier otro documento que estime conveniente siempre que 

se refiera a datos personales que trata por cuenta de aquél. En el supuesto de que no quede 

acreditada, a juicio de CV07, el cumplimiento de las obligaciones que como Encargado de 

Tratamiento le corresponden, el primero podrá rescindir unilateralmente la prestación del 

servicio (v) Una vez finalizada la prestación contractual, debe ser devuelto cualquier soporte o 

documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto de tratamiento a CV07, 

excepto cuando exista una previsión legal que exija su conservación, en cuyo caso deberá 

adoptar las medidas de seguridad que garanticen dicha conservación. Aquellos datos que no 

se devuelvan, deberán destruirse adoptando las medidas de seguridad para evitar el acceso 

por parte de terceros. También podrá el Encargado del Tratamiento conservar, debidamente 

bloqueados los datos, en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con el 

Responsable del Fichero o Tratamiento. 

(vi) El incumplimiento por parte del adjudicatario de las estipulaciones del presente lo 

convierten en Responsable del Fichero, respondiendo directamente (personalmente) de las 

infracciones en que hubiera incurrido, así como responderá de los daños y perjuicios que sufra 

CV07, como consecuencia de dicho incumplimiento. 

 

34. RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO 

La actividad objeto de la Concesión se ejecutará a riesgo y ventura del Concesionario. En 

consecuencia, cualquier responsabilidad derivada de la actividad objeto de la Concesión frente 

a terceros será única y exclusivamente responsabilidad del concesionario. A efectos 

aclaratorios, se deja expresa constancia de que el concesionario es directamente responsable 

de cualquier entidad, subcontratista o tercero que contrate, con total indemnidad para el 

CV07. 

 

El CV07 no será responsable en ningún caso frente al concesionario y por tanto no deberá 

indemnizar al mismo por los daños indirectos y consecuenciales (a título de ejemplo, pérdidas 

de producción, de ingresos o beneficios, realización de eventos extraordinarios) y en general 

el lucro cesante o interrupciones en el negocio que el concesionario pueda sufrir de la 

explotación y gestión de las actividades, renunciando por tanto el concesionario a la 
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interposición de cualquier acción contra el CV07 por reclamación de los daños y perjuicios 

indirectos que pudieran derivarse de la explotación de las actividades en el edificio y espacios 

anexos. 

 

El concesionario será directamente responsable del cumplimiento de cuantas obligaciones le 

correspondan, en especial en materia fiscal y administrativa (licencias) y por ello será 

directamente responsable de cualquier multa, penalidad y en general sanción, pecuniaria o no 

que las autoridades o administraciones competentes impongan al CV07 por cualquier error o 

negligencia del concesionario en la prestación de los actividades objeto de la Concesión, en 

cuyo caso, el concesionario estará obligado a pagar al CV07 en concepto de indemnización 

por daños y perjuicios la cantidad equivalente al importe de la sanción impuesta al CV07 

incrementada en un 50%, en el plazo de cinco (5) días a contar desde que le sea notificada la 

misma por el CV07.  

 

35. ESPACIOS ACTUALMENTE AUTORIZADOS EN EL ESPACIO 

OBJETO DE CONCESION  

Tal y como se ha comentado en el apartado características de los espacios objeto de 

concesión existen autorizaciones en las superficies construidas concedidas a favor de la policía 

local, compañías de telefonía y comunicaciones, así como de distribuidoras de electricidad. 

 

Para estos espacios el CV07 se reserva un derecho de uso exclusivo, y/o el concesionario 

deberá realizar un uso compartido para dichos espacios según proceda. 

 

36. SERVIDUMBRE 

 

El concesionario deberá respetar una servidumbre de paso y acceso a las instalaciones 

reservadas por el CV07 como con derecho de uso exclusivo, así como para aquellas de uso 

compartido.  

Tal y como se ha comentado anteriormente, y en relación a la parcela A-08-2, el 

concesionario deberá prever en su funcionamiento la colindancia con su parcela  y colaborar 

en la medida de lo posible para  posibilitar el funcionamiento de ambos espacios construidos 

en su proximidad. Esto puede conllevar la aparición de servidumbres de compatibilidad entre 
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ambos espacios y el concesionario se compromete a colaborar de buena fe y posibilitar el 

funcionamiento de la forma más eficiente en el caso que dichas servidumbres fuesen 

necesarias. 

 

 

TÍTULO V- GARANTÍA DEFINITIVA 

 

37. PRESTACIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA 

La garantía definitiva responde de todas las obligaciones derivadas de la Concesión, en su 

caso de las sanciones que por incumplimiento de las condiciones de la misma se puedan 

imponer al titular de la Concesión y de los daños y perjuicios que tales incumplimientos 

puedan ocasionar. 

 

Si el CV07 ejecutase, parcial o totalmente, la garantía, el concesionario quedará obligado a 

completarla o reponerla en el plazo concedido por el CV07. El incumplimiento de esta 

obligación será causa de extinción de la Concesión. 

 

Cuando como consecuencia de una modificación de la Concesión, experimente variación el 

canon de la misma, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con 

el nuevo canon modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se 

notifique al concesionario el acuerdo de modificación. 

 

38. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías de construcción se devolverán una vez hayan transcurrido un año desde la 

aprobación por el CV07 del acta de reconocimiento final de las obras en cada fase. 

 

La garantía definitiva se devolverá una vez expirado el plazo de vigencia del acuerdo de 

Concesión, siempre que no se haya acordado la perdida de la misma, y sin perjuicio de la 

deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de las 

responsabilidades u obligaciones en las que haya podido incurrir el concesionario. 

 

TÍTULO VI - CESIÓN DE LA CONCESIÓN 
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39. CESIÓN DE LA CONCESIÓN 

Ni la Concesión, ni el desarrollo de la actividad objeto de la misma son susceptibles de cesión, 

subarriendo o traspaso, ni acuerdo con terceros, salvo autorización expresa y previa del 

CV07. 

En caso de cesión de la Concesión será de aplicación los artículos 98 y 99 de la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, el tercero deberá acreditar los criterios de 

solvencia económica, financiera, técnica y profesional, además de no estar incurso en una 

prohibición para contratar, aportando los documentos que acrediten la personalidad jurídica 

del empresario y la representación. El CV07 una vez autorizada la cesión, podrá aumentar el 

canon vigente por la Concesión administrativa hasta un 20%. 

 

Se asimila a la cesión, la adquisición del sujeto adjudicatario por otro sujeto, disfrute o no de 

personalidad jurídica, la toma de posición, la absorción, fusión o entrada en grupo de 

sociedades, o adquisición de la condición de sociedad vinculada, con remisión expresa a la ley 

del impuesto de sociedades en cuanto a la calificación de ésta, cuando de cualquiera de éstas 

operaciones resulte que el centro de decisión de la adjudicataria original pasa a una entidad o 

persona distinta de ésta. En consecuencia, los sujetos adjudicatarios deberán poner en 

conocimiento del CV07, el advenimiento de cualquiera de estas situaciones, a fin de que éste 

decida sobre el mantenimiento o no de la vigencia de la adjudicación. 

 

Este mismo régimen se adoptará en el caso de transmisiones mortis causa, ya sea de la 

explotación, como de las acciones, participaciones o de la condición de socio de la 

adjudicataria. 

 

De producirse una ejecución judicial, quién resultare adjudicatario judicial de los derechos de 

la Concesión deberá reunir todas las condiciones recogidas en este Pliego, subrogándose 

íntegramente en la situación jurídica del adjudicatario original, siempre que el CV07 preste su 

Concesión a tal adjudicatario. En este caso, de no prestar el CV07 su consentimiento, el 

sujeto beneficiario de la resolución judicial dispondrá de un plazo de dos meses para 

transmitir su derecho a un tercero que resulte aceptable al Consorcio. Transcurrido este 

plazo, la Concesión de explotación quedará extinguida, sin derecho a indemnización alguna. 
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En relación a este punto, todo adjudicatario inmerso en un proceso de ejecución judicial en el 

que pudiera verse afectada la Concesión otorgada deberá ponerlo inmediatamente en 

conocimiento del CV07. 

 

TÍTULO VII - INFRACCIONES Y PENALIDADES 

 

40. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL 

CONCESIONARIO (PENALIDADES)  

En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión por parte del 

concesionario, el CV07 tendrá derecho a ejecutar las penalizaciones que a continuación se 

relacionan. 

 

Las penalidades, previstas en esta Cláusula, son independientes y sin perjuicio de 

cualesquiera sanciones que sean de aplicación según la legislación bien sea la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas o cualquier otra, corresponda su imposición al 

CV07 o a otro ente.  

 

Cuando se produzca el incumplimiento de una obligación derivada de la concesión, el CV07 

notificará, por escrito, al concesionario el incumplimiento cometido y le concederá un plazo 

máximo de 10 días hábiles para la presentación de las alegaciones que estime pertinentes.  

A la vista de dichas alegaciones, el CV07 procederá, mediante notificación escrita, bien:  

a) A la imposición de la penalización correspondiente, y en el supuesto en que el 

incumplimiento pueda ser subsanado, a la concesión de un plazo al concesionario para 

rectificar.  

b) A la imposición de la penalización correspondiente, y en caso de que el incumplimiento sea 

insubsanable, a la compensación al CV07 por los daños y perjuicios ocasionados. 

c) Al archivo de las actuaciones. 

 

Las penalizaciones impuestas y en su caso la indemnización por los daños y perjuicios 

ocasionados deberán ser abonadas con el pago del mes siguiente. Superado el plazo y si no 
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se ha producido el abono, se podrá descontar de la garantía definitiva depositada que deberá 

ser reintegrada en el plazo concedido por el CV07. 

 

La comisión de cada una de las actuaciones relacionadas a continuación, podrá dar lugar a la 

imposición de las penalidades siguientes.  

 

A. Penalidades de 500 euros, por: 

 La no comunicación del resultado de cualquier actuación inspectora que las 

Administraciones Públicas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ejerzan sobre su actividad.  

 La no comunicación al CV07 de la empresa que va a realizar las obras de reforma o 

adecuación. 

 No responder el interlocutor válido del concesionario a las llamadas telefónicas, correos 

electrónicos del CV07 en el plazo máximo de 48 horas. 

 Cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Pliego y que 

no esté contemplado en la cláusula B y C. 

B. Penalidades de 1.000 euros por:  

  Tener tres sanciones firmes por cualquiera de las acciones citadas en la cláusula A. 

 En caso de tener establecimientos abiertos al público no cumplir los horarios de su 

oferta técnica. 

 No respetar y causar molestias en el entorno del edificio, a los vecinos colindantes y 

usuarios de la La Marina de València. Y con carácter general, emitir música y otras actividades 

sonoras en el exterior del edificio y espacios anexos, sin que el CV07 preste su 

consentimiento. O si aun habiendo sido autorizada la emisión de música, ésta fuera elevada y 

molesta. 

 Ocupar los espacios no cedidos. 
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 No destinar los espacios del edificio a los fines propios de cada una de las 

instalaciones. 

 No gestionar los residuos generados en el ejercicio de su actividad según las 

indicaciones especificadas en el presente pliego. 

 Realizar la instalación y montaje del equipamiento técnico, maquinaria, sin la previa 

aprobación del CV07. 

 El incumplimiento de las obligaciones relativas a publicidad, señalética, iluminación, 

seguridad, carga y descarga, servidumbres, establecidas en el presente pliego.  

C. Penalidades de 2.000 euros y/o Resolución de la concesión, por:  

 Tener tres sanciones firmes por cualquiera de las acciones citadas en la cláusula A. 

 La no realización de las obras de conservación, reparación y mantenimiento que le 

fuesen requeridas a juicio de los servicios técnicos del CV07 en el plazo establecido. 

 No mantener en todo momento el edificio, así como las zonas colindantes, no 

autorizadas, pero que pueden verse afectadas por su proximidad y por el ejercicio de su 

actividad, en perfectas condiciones de uso, conservación, mantenimiento y limpieza, no 

actuando con la diligencia debida. 

 La realización de obras de adaptación, reforma o mejora en el edificio sin la previa 

autorización por escrito del CV07.  

 La no realización de obras de adaptación, reforma o mejora en el edificio autorizados, 

necesarios para la obtención de licencia. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento del punto 

anterior. 

 No facilitar al CV07, a requerimiento del mismo, toda la información y/o 

documentación que éste le requiera en relación con el concesionario y/o la explotación del 
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edificio (nº de cuenta, seguros, licencias, concesiones, libros contables, cierre de caja, 

interlocutor válido, etc.), o facilitar datos incorrectos. 

 El incumplimiento de la obligación relativa a la propiedad intelectual establecida en el 

presente pliego. 

 Cualquier conducta negligente, imprudente o temeraria, que ponga en peligro la 

seguridad de las personas. 

 El no cumplimiento por el concesionario de la normativa medioambiental que resulte 

de aplicación a su actividad así como la no tramitación y obtención de cuantos permisos y 

autorizaciones estén previstos como necesarios en esta normativa. 

 La no presentación en los plazos indicados del Plan de Mantenimiento del Edificio y sus 

Instalaciones que justifique el cumplimiento de la normativa en vigor. 

 No desarrollar su actividad con la continuidad y calidad especificadas en la propuesta 

técnica de su oferta teniendo en cuenta lo estipulado en el presente Pliego.  

 No cumplir su propuesta de eventos y los diversos programas previstos 

 No actualizar anualmente sus propuestas de eventos, proyectos y previsiones 

manteniendo o no mantener el nivel comprometido. No enviar el calendario de eventos o los 

programas al CV07 en el mes de Enero de cada año. 

 El no sometimiento voluntario a las inspecciones que el CV07 estime oportuno realizar 

en el edificio, de manera que obstaculice las funciones de inspección y vigilancia que deba 

efectuar el CV07 o la administración competente en el ejercicio de sus funciones. 

 No entregar los proyectos de obra en los plazos estipulados en el presente pliego. 

 No iniciar el concesionario su proyecto de explotación en el plazo de 12 meses desde la 

finalización de las obras. 
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 No aportar la documentación necesaria para justificar la inversión en obras, 

equipamiento, mobiliario y decoración. 

 No obtener los permisos y licencias necesarios para el desarrollo de la actividad/es, no 

tramitar los permisos y licencias con la máxima diligencia, así como no mantenerlos en vigor, 

su pérdida o revocación durante la vigencia de la concesión. 

 Haber sido penalizado tres veces por la comisión de alguna de las actuaciones 

indicadas en esta cláusula dará lugar automáticamente a la resolución de la concesión. 

La resolución de la concesión por causas imputables al concesionario comportará la perdida  

de las garantías constituidas, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad por daños y 

perjuicios que corresponda. 

 

 

 

TÍTULO VIII – EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 

 

41. CAUSAS Y EFECTOS DE EXTINCIÓN.  

La Concesión se extinguirá por las siguientes causas: 

 

1: Vencimiento del plazo de la Concesión. 

 

2: Revisión de oficio de la resolución por la que se otorgó la Concesión, en los casos y 

con sujeción a lo previsto en la legislación vigente. 

 

3: Renuncia del concesionario. 

El concesionario deberá avisar al CV07 con una antelación mínima de tres meses. El CV07 

ejecutará la garantía definitiva y la garantía de construcción (en caso de renuncia durante la 

ejecución de las obras), en proporción a los daños y perjuicios que se ocasionen al CV07 

motivados por la resolución anticipada de la concesión. En el supuesto de que la garantía no 

cubriera la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados, el concesionario responderá 

igualmente de la cantidad restante. 
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En este supuesto no procederá indemnización alguna al concesionario y tampoco el abono del 

valor pendiente de amortizar de las inversiones de carácter “fijo”. 

 

4: Rescate de la Concesión. 

En este supuesto procederá una indemnización al concesionario, fijándose su cuantía en 

función de las obras que en su caso se hubiesen ejecutado y que hayan de revertir al CV07, 

según su valor en el proyecto de ejecución de las obras, o en el acta de reconocimiento final 

de las obras e instalaciones, según proceda, al que se le aplicará el porcentaje de tiempo que 

reste de la concesión, sin que en ningún caso se genere más derecho a la indemnización que 

el que corresponda por los importes pendientes de amortización de los bienes fijos que se 

hubiesen ejecutado en el espacio cedido, con expresa exclusión de lucro cesante y daño 

emergente en cuanto a la explotación. 

 

El mencionado valor en el proyecto de ejecución de las obras o en el acta de reconocimiento 

final de las obras e instalaciones según proceda, será objeto de reducción en el caso de que 

éstas no se hallaren en perfecto estado de conservación. 

 

El concesionario podrá, además, retirar libremente aquellos elementos existentes en los 

edificios y sus espacios anexos que no estén contemplados en el proyecto de obras e 

instalaciones como bienes fijos, siempre que con ello no se produzca quebrantamiento ni 

deterioro del mismo, salvo que el CV07 manifieste su interés en mantener dichos bienes en 

los edificios y sus espacios anexos, lo que se negociará de buena fe entre las partes.  

 

Realizada la entrega al CV07 de los bienes, se devolverá al concesionario las garantías 

constituidas, y se le abonará el saldo resultante, una vez deducidas las cantidades a las que el 

concesionario debe hacer frente en concepto de penalizaciones y responsabilidades en que 

haya podido incurrir. 

 

5: Mutuo acuerdo entre el CV07 y el concesionario. 

Si la resolución anticipada fuera a solicitud del concesionario, el CV07 podrá obligar al 

concesionario a seguir desarrollando la actividad hasta la adjudicación de la nueva 

convocatoria, que oportunamente se haga, o por un período máximo de 3 meses 
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contados desde la fecha del acuerdo del CV07 de la resolución de la Concesión. En el 

transcurso de este plazo los precios aplicables serán los mismos de la Concesión y se 

deberá prestar el servicio en las condiciones estipuladas en el presente pliego. 

 

No procederá indemnización alguna al concesionario en el presente supuesto, y 

tampoco el abono del valor pendiente de amortizar de las inversiones de carácter fijo. 

 

6: Disolución o extinción de la sociedad titular de la Concesión, salvo en los supuestos 

de fusión o escisión, muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario persona física. 

 

El CV07 ejecutará la garantía definitiva y la garantía de construcción (en caso de renuncia 

durante la ejecución de las obras), en proporción a los daños y perjuicios que se ocasionen 

al CV07 motivados por la rescisión anticipada de la concesión. En el supuesto de que la 

garantía no cubriera la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados, el concesionario 

responderá igualmente de la cantidad restante. 

 

En este supuesto no procederá indemnización alguna al concesionario y tampoco el abono 

del valor pendiente de amortizar de las inversiones de carácter fijo. 

 

7: La declaración de Concurso de acreedores o declaración de insolvencia análoga del 

concesionario, su matriz, sociedad dominante, o de alguno de sus socios. 

 

El CV07 ejecutará la garantía definitiva y la garantía de construcción (en caso de renuncia 

durante la ejecución de las obras), en proporción a los daños y perjuicios que se ocasionen 

al CV07 motivados por la rescisión anticipada de la concesión. En el supuesto de que la 

garantía no cubriera la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados, el concesionario 

responderá igualmente de la cantidad restante. 

 

En este supuesto no procederá indemnización alguna al concesionario y tampoco el abono 

del valor pendiente de amortizar de las inversiones de carácter fijo. 

 

8: Caducidad. 
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Serán causas de caducidad los siguientes incumplimientos: 

a) No iniciación, paralización o no terminación de las obras, reformas y/o 

instalaciones referenciadas en el título III del presente Pliego por causas no 

justificadas a juicio del CV07; así como el incumplimiento de los plazos de inicio y 

terminación de las obras, salvo que a petición del Concesionario, el CV07 aprecie 

causa que justifique el otorgamiento de prórroga del plazo ofertado, siempre y 

cuando no el CV07 no haya optado por la imposición de penalidades recogidas en la 

cláusula correspondiente al plazo de ejecución de las obras del presente pliego. 

 

b) Falta de pago del canon correspondiente a tres mensualidades, así como 

cualquiera otras obligaciones económicas que pudieran derivarse en el ámbito de la 

concesión. 

 

c) La falta de utilización del bien de dominio público autorizado y por 

consiguiente no ejercicio de la actividad autorizada, a no ser que obedezca a justa 

causa, a juicio del CV07. 

 

d) Utilizar el bien de dominio público otorgado para actividades distintas a las 

autorizadas mediante la presente Concesión. 

 

e) No constitución de las garantías exigidas, o no reponer su importe en el 

caso de ejecución parcial por el CV07.  

 

f) La pérdida o no obtención de los seguros necesarios para la prestación de la 

actividad. 

 

g) Cesión, subarriendo, traspaso de la Concesión y/o explotación de la actividad 

sin autorización expresa y previa del CV07. 

 

h) Constitución de hipotecas o derechos de garantía sobre la Concesión sin 

autorización del CV07. 
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i) Incumplimiento de la obligación de confidencialidad y protección de datos 

establecida en el presente pliego. 

 

j) El incumplimiento de cualquier otra obligación impuesta en los pliegos por los que se 

rige la concesión cuya inobservancia esté expresamente prevista en el título 

concesional como causa de caducidad. 

 

La declaración de caducidad comportará la perdida de las garantías constituidas, sin 

perjuicio de la exigencia de la responsabilidad por daños y perjuicios que corresponda. 

 

 

42.  DEVOLUCIÓN DEL EDIFICIO  

Cualquiera que sea la causa de extinción del contrato la devolución del edificio se realizará en 

los siguientes términos: 

 

El edificio se devolverá en perfectas condiciones de uso, conservación y limpieza. A cuyo 

efecto, antes de finalizar el plazo de duración del contrato, el CV07 designará un técnico para 

inspeccionar el estado en que se encuentra, ordenando al contratista, a la vista de los 

resultados de la inspección técnica, la ejecución de las obras, trabajos de reparación y 

reposición que estime necesarios, para entregar el edificio en las debidas condiciones de uso. 

Los trabajos serán de cuenta y cargo del contratista. Si éste no cumpliese esa obligación, el 

CV07 reclamará al contratista el abono del importe de estos trabajos, recurriendo al 

procedimiento de apremio administrativo en caso de que fuese necesario. 

Así mismo deberá retirar, a su costa, aquellos bienes “no fijos” contenidos en el edificio 

(siempre y cuando no se produzca quebrantamiento ni deterioro del mismo; las instalaciones 

de servicios como el aire acondicionado, tuberías, campanas de extracción etc. se consideran 

bienes “fijos”) que sean de su propiedad dejando dichos espacios libres y vacuos en el plazo 

establecido por el CV07.  

Todos aquellos bienes “no fijos” que no hayan sido debidamente retirados por el contratista 

se entenderán abandonados por el mismo, y el CV07 podrá a su elección quedárselos en 

propiedad o retirarlos, a cuenta y cargo del contratista. Si éste no cumpliese esa obligación, el 
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CV07 reclamará al contratista el abono del importe de estos trabajos, recurriendo al 

procedimiento de apremio administrativo en caso de que fuese necesario. 

Asimismo, extinguido el contrato, el CV07 decidirá sobre el mantenimiento o en su caso de 

manera excepcional y debidamente justificada el levantamiento y retirada, total o parcial, de 

los bienes “fijos” y la restitución a su estado original. En el caso de que decidiera su 

mantenimiento, aquéllos revertirán al CV07 gratuitamente y libre de cargas. 

En el supuesto de que el CV07 optase por el levantamiento de los bienes “fijos” y la 

restitución a su estado original, el titular retirará las mismas a su costa en el plazo fijado por 

el CV07, pudiendo éste ejecutar subsidiariamente y a costa del contratista los trabajos que 

éste no hubiera efectuado en el plazo concedido. En el caso de que el contratista no abonase 

voluntariamente los gastos de la demolición y retirada de las instalaciones realizadas 

subsidiariamente por el CV07, se podrá utilizar el procedimiento de apremio. 

Cuando el técnico designado por el CV07 dé el visto bueno al estado en que se devuelve el 

edificio, se levantará un acta de recepción del edificio en presencia del representante 

autorizado por el contratista que, si todo es conforme, se trasladará a la dirección general del 

CV07 para su aprobación final. 

Documentación 

El contratista entregará al CV07 el Libro de Mantenimiento y Conservación del Edificio 

debidamente actualizado con las operaciones de inspección, reparación, reforma, 

mantenimiento y conservación llevada a cabo en la obra civil del edificio: estructura, cubierta, 

pavimentos, tabiquería, cerramientos, alicatados, saneamiento, carpintería, cerrajería, 

vidrios, techos, revestimientos, pinturas, ascensores, sectorización, etc. 

Asimismo, el contratista entregará toda la documentación que se hubiera generado para 

cualquier tramitación administrativa y que no obrara en poder del CV07, tales como el 

proyecto de actividad relativo a licencias, etc.  

En el caso que la documentación entregada por el contratista fuera incompleta, el CV07 se 

reserva el derecho a aplicar las penalizaciones que correspondan así como a ejecutar, a cargo 

del contratista , las operaciones de mantenimiento que no se hubieran realizado, recurriendo 

al procedimiento de apremio administrativo en caso de que fuese necesario. 

 

TÍTULO IX – LITIGIOS 
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43.  INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS 

La presente Concesión tiene carácter administrativo. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre 

la interpretación, modificación, resolución y efectos de la misma, serán resueltas por el 

Órgano Competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos 

habrá lugar potestativamente a la interposición del recurso de reposición ante el mismo 

Órgano que dicta la Resolución que se impugna, o Recurso Contencioso-Administrativo 

conforme a lo dispuesto por la Ley reguladora de dicha Jurisdicción. 
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ANEXO I - PLANOS 
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ANEXO II – CONDICIONANTES TÉCNICOS 

 

 

 

 



1 

ANEXO I 

CONDICIONANTES TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

EN EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESTACIÓN MARÍTIMA Y SU PARCELA 

(Parcela A-08-1) EN LA MARINA REAL DE VALENCIA 

1. Características de las superficies del edificio y espacio objeto de concesión.

2. Antecedentes e información previa.

3. Condiciones generales para el diseño y desarrollo de la propuesta.

4. Planos y fichas.

1.- Características de las superficies del edificio y espacio objeto de 

concesión. 

Se cede en concesión el edificio conocido como la “Antigua estación marítima” y la 

superficie de parcela sobre la que se ubica el mismo con los condicionantes que se 

recogen en el presente pliego. 

El edificio y su parcela se sitúan al oeste del recinto de La Marina entre el Edificio 

del Reloj y el tinglado nº4, limitando en su fachadas noroeste y sureste con la 

avenida del Ingeniero Manuel Soto y la dársena interior respectivamente. 

La parcela A-08-1 objeto de concesión tiene una superficie de 4.192m2. Esta 

superficie de parcela se cede en su totalidad a efectos urbanísticos y de obtención 

de licencias. No obstante, el espacio de parcela libre de edificación y de escaleras 

deberá ser de uso público. En la misma parcela, en su extremo noroeste se sitúa un 

espacio destinado a zona de instalaciones de bombas y cuarto de  residuos, en una 

superficie de aproximadamente 88m2 sobre la que se impone un derecho de uso 

exclusivo a favor del CV07. En relación al espacio de parcela no ocupada por la 

planta del edificio se impone al concesionario una servidumbre de acceso a través 

de dicha superficie a favor de los usuarios de los espacios interiores que se 

describen en el párrafo siguiente.  

En el interior del edificio se reservan a favor del CV07 o terceros a quién este 

designe los siguientes espacios con derecho de uso exclusivo (y por tanto no se 

incluyen en el espacio en concesión): 

-En el ala noroeste una superficie de aproximadamente 95,6 m2 y 64,5 m2 

construidos en planta baja y planta primera. Estos espacios se encuentran cedidos 

 I
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en la actualidad a la policía nacional, no obstante, en un futuro podrían ser 

otorgados a otros organismos o entidades. 

 -En el ala suroeste, y junto a la fachada oeste, en planta baja un espacio de 

aproximadamente 22,26 m2 con derecho de uso exclusivo a favor del CV07. En la 

actualidad en ese espacio se sitúan diferente equipamiento de telecomunicaciones. 

 

Adicionalmente, y también en el interior del edificio se definen los siguientes 

espacios con derecho de uso compartido (y por tanto no se incluyen los espacios en 

la concesión aunque el concesionario podrá acceder a la zona): 

 -En planta baja, segunda y cubierta diferentes espacios destinados a 

infraestructuras de telecomunicaciones de compañías, a un centro de 

transformación propiedad de la Autoridad portuaria de Valencia y un cuarto técnico 

de gas. Estas superficies suponen aproximadamente un total de 95 m2 y 5 m2 

construidos en planta baja y planta segunda respectivamente. En cubierta existen 

diferentes espacios ocupados por antenas y emisoras. 

 

Finalmente, y por tanto, las superficies construidas objeto de concesión por plantas 

suponen aproximadamente: 

-Planta baja: 1.261m2 

-Planta primera: 1.305m2 

-Planta segunda: 2.005 m2 

Es decir, un total de 4.571m2 

 

Todas estas superficies se pueden consultar en los planos anexos. 

 

Servidumbre: El concesionario garantizará el acceso del CV07 o de las personas 

que indique el propio Consorcio (operadores de mantenimiento, de telefonía etc.), 

en todo momento,  a las citadas instalaciones de comunicaciones y en particular a 

las antenas y emisoras situadas en cubierta y al espacio de segunda planta, que 

necesitan acceso a través del edificio, para ello, se establecerá un protocolo así 

como la vía de acceso más adecuada, debiendo el concesionario realizar las obras 

y/o instalaciones, en caso de ser necesarias, que garanticen el acceso a dicha 

cubierta de forma compatible con su actividad (por ejemplo: escalera de gato etc.)  

 

Del mismo modo, el concesionario será el responsable de realizar las actuaciones 

oportunas (tabiques y apertura de puertas) que permitan acceder a las compañías 

operadoras de telecomunicaciones y al CV07, de manera independiente a las 

estancias donde se ubican dichas infraestructuras. No obstante, si fuera posible, el 



 

3 
 

concesionario podrá compartir el acceso a dichas dependencias si el desarrollo de 

su actividad así se lo permitiera. En el caso que el acceso se realizase de manera 

independiente a estas estancias, el concesionario podrá entrar en las mismas por 

motivos de seguridad.  

 

Por otra parte, y en relación a la parcela A-08-2 recogida en el citado plan especial, 

el concesionario deberá prever en su funcionamiento la colindancia de la misma con 

su parcela, a tal efecto, el Concesionario se compromete a posibilitar el 

funcionamiento de ambos espacios de la forma más eficiente, y en su caso, a 

respetar servidumbres de acceso de uso compartido que pudieran resultar 

necesarias entre ambas infraestructuras. 
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Fachada lateral y posterior del edificio  

 

 

2.-ANTECEDENTES E INFORMACIÓN PREVIA 
 

HISTORIA DE LA ACTIVIDAD DEL EDIFICIO 
 En la década de los ochenta se inauguró el edificio de la Estación Marítima 

con objeto de atender al tráfico de pasajeros con las Islas Baleares. 
 En el año 2007 y con motivo de la celebración de la 32 edición de la Copa 

América de Vela dicho edificio alberga principalmente a los corresponsales de 

prensa que cubren el evento. Esto supuso algunas actualizaciones interiores, 

principalmente en planta baja y primera, para dotar de las instalaciones a los 

puestos de trabajo y el restaurante de planta primera quedó sin actividad. 
 En el año 2008 y durante las sucesivas ediciones del gran premio de 

Fórmula 1, el edificio alberga a la prensa que cubría el evento. 
 En el año 2012 el edificio alberga sólo en su planta baja un punto de 

recepción de pasajeros. 
 Desde esta fecha, y hasta la actualidad el edificio se encuentra sin actividad. 
 

PLAN ESPECIAL Y DEUP 
Con la aprobación del plan especial de ordenación de la Marina de Valencia, en el 

año 2014, el edificio se ordena dentro de la nomenclatura A-08 que a su vez la 

forman dos parcelas la A-08-1; en terrenos de Dominio público portuario, y la A-

08-2 en terrenos cedidos al Ayuntamiento de Valencia. 
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El uso global de la parcela A-08-1 es terciario, y los usos pormenorizados asociados 

a la misma son: (i) uso principal: TCO. Comercial (ii) uso compatible: TRE. 

Recreativo, y (iii) usos incompatibles: ALM./IND./PAR.2/THO/RESIDENCIAL. 

La edificabilidad máxima de dicha parcela son 5.450,25m2 y la altura máxima 

reguladora a respetar según la ficha; la existente. 

Por la proximidad y características de la parcela A-08-2, cuya licitación está 

prevista en breve por el CV07, el concesionario deberá tener en cuenta las 

características y condiciones recogidas en el plan especial para dicha parcela. En 

particular, el uso principal: hotelero, y las características de volumen y ocupación 

en planta que se recogen en la misma. 

Del mismo modo, deberá cumplirse la Delimitación de Espacios y usos portuarios en 

vigor. 

 

LICENCIAS 
El edificio, actualmente sin actividad, carece de licencia, por tanto, el concesionario 

deberá contemplar las obras e instalaciones necesarias para la adaptación y 

actualización a la normativa vigente (CTE etc.) que le permita la obtención de dicha 

licencia. 

 

 

ACTUALIZACIONES Y DESPERFECTOS EXISTENTES 

El concesionario debe ser conocedor del estado actual del edificio y de sus 

instalaciones y realizar las comprobaciones oportunas que le permitan valorar su 

estado. En ningún caso, el futuro concesionario podrá alegar desconocimiento de la 

situación previa de las mismas. 
A título enunciativo que no exhaustivo el concesionario deberá valorar incluir en su 

presupuesto las actuaciones necesarias en relación a los siguientes desperfectos 

existentes: Goteras, corrosión y pintura en escaleras y diferentes elementos 

metálicos en exteriores, caída de alicatados, falta de pintura, lamas y desperfectos 

en fachadas, cristalerías, puertas, cuadros eléctricos, mal funcionamiento de 

instalaciones: fontanería, cuadros eléctricos, centrales de alarma, incendios etc., 

desperfectos en pavimentos, retirada de instalaciones obsoletas; en particular 

cocinas etc. 

 
ACABADOS EN ESPACIOS EXTERIORES: 
La parcela en su límite sureste ocupa parte de la superficie donde se ubicaba el 

antiguo edificio de televisión de la Copa América. Edificio que se demolió en el año 

2013. En la actualidad esa superficie de parcela esta tratada con hormigón y asfalto 
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con características irregulares, bajo la misma se encuentra la cimentación del 

edificio. 
En el exterior y en ambos laterales se encuentran dos escaleras de acceso al 

edificio que se ubicaron en origen para servir de apoyo a la actividad de la antigua 

terminal de pasajeros. Con motivo de la recuperación de la “Escalera Real” que se 

encuentra enterrada en el entorno del arranque de la escalera noroeste es posible 

que sea necesario la modificación del acceso a dicha escalera. 

 

REDES DE SERVICIOS: 

El concesionario deberá realizar las gestiones, instalaciones y actualizaciones 

necesarias con las compañías para dotar de servicios al edificio. En los casos 

necesarios deberá realizar las legalizaciones oportunas. 
 

INSTALACIONES EN EL EDIFICIO 

Las instalaciones no se encuentran con la legalización en vigor en el órgano 

competente de la administración, por lo que será necesario realizar una legalización 

nueva de éstas con la reglamentación aplicable vigente  

 

Se describen a continuación las instalaciones del edificio a titulo enunciativo que no 

exhaustivo y sus características más importantes, con objetivo que el concesionario 

pueda valorar la posibilidad de reutilizar las mismas. No obstante, se advierte que 

puede haber pequeñas variaciones entre lo descrito y la realidad existente, por lo 

que el concesionario deberá hacer sus propias comprobaciones. En ningún 

momento el concesionario podrá alegar desconocimiento o mal funcionamiento de 

las instalaciones existentes puesto que corresponderá a éste su reparación y/o 

sustitución. 

-Centro de transformación de Alta Tensión: 

Centro de transformación de mampostería (corte al aire) propiedad de la Autoridad 

Portuaria de Valencia. 

-Instalación eléctrica de baja tensión. 

A destacar que la instalación eléctrica de baja tensión no se encuentra con la 

legalización en vigor, por lo que será necesario realizar una legalización nueva de 

esta, con la reglamentación aplicable vigente. Existen diferentes espacios de 

instalaciones de acceso compartido. 

-Instalaciones de Alumbrado. De forma orientativa aparecen las siguientes unidades 
Planta Baja: 

-        Proyectores de 1000W: 7 Uds. 
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-        Pantallas Fluorescentes: 8 Uds. 

-        Pantallas de tubos 4x18W: 74 Uds. 

-        Dowlighs: 30 Uds 

-        Halógenos de 60W: 40 Uds. 

-        Luces de emergencia: 50 Uds. 

-        Otros tipos de alumbrado como salas técnicas. 

Planta Primera: 
-        Focos de 2x36W fluorescentes: 73 Uds. 

-        Dowlighs: 104 Uds 

-        Halógenos de 60W: 32 Uds. 

-        Pantallas estancas Fluorescentes: 8 Uds. 

-        Pantallas de tubos 4x18W: 4 Uds. 

-        Pantallas fluorescentes de 2x56W: 16 Uds. 

-        Luces de emergencia: 30 Uds. 

-        Otros tipos de alumbrado como salas técnicas. 

 Planta Segunda: 
-        Focos de 2x36W fluorescentes: 6 Uds. 

-        Dowlighs: 82 Uds 

-        Pantallas de tubos 4x18W: 6 Uds. 

-        Pantallas fluorescentes de 36W: 169 Uds. 

-        Pantallas fluorescentes de 58W: 26 Uds. 

-        Focos 150W: 22 Uds. 

-        Luces de emergencia: 40 Uds. 

-        Otros tipos de alumbrado como salas técnicas. 

- Instalaciones de protección contra incendios 

Planta Baja 
-        BIEs 45mm: 4 Uds. 

-        Extintores polvo ABC 6 kg: 6 Uds. 

-        Extintores CO2 5 Kgs: 3 Uds. 

-        Extintores CO2 2 KGs: 2 Uds. 

-        Extintores polvo ABC 9 KG: 1 Ud. 
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La planta baja del edificio de Media Center, tiene dos centrales de incendios. Una de 

ellas es una central convencional Vision de 4 zonas y la otra es una central 

convencional de 16 zonas Kilsen NK716. 

Ambas centrales se encuentran con fallos en todos los lazos, por lo que es 

necesario hacer una reparación de los mismos, y reprogramar centrales. 

En la Planta Baja se encuentra instalada una central de intrusión Risco, con 20 

detectores volumétricos, sirena interior  y un teclado, en la actualidad  no transmite 

las alarmas a ninguna receptora de alarmas. Serviría para dar protección a los 

accesos de  la planta Baja. 
 

Planta Primera: 
-        BIEs 45mm: 2 Uds. 

-        Extintores polvo ABC 6 kg: 2 Uds. 

-        Extintores CO2 5 Kgs: 1 Uds. 

-        Extintores CO2 2 KGs: 1 Uds. 

-        Extintores polvo ABC 9 KG: 5 Ud. 

-        Extintores de nieve carbónica: 1 Ud. 

Planta Segunda 
-        Instalación de extinción local con gas FM200 en sala de servidor. 

-        Instalación de extinción local con gas FM200 en sala de servidor. 

-        BIEs 45mm: 2 Uds. 

-        Extintores polvo ABC 6 kg: 1 Uds. 

-        Extintores CO2 5 Kgs: 1 Uds. 

-        Extintores CO2 2 KGs: 1 Uds. 

-        Extintores polvo ABC 9 KG: 6 Ud. 

-        Gas FM200 15 Kg: 1 Ud. 

-        Gas FM200 45 Kg: 1 Ud. 

En la segunda planta del edificio Media Center, hay una central de incendios 

convencional Synova  Synocom FC330C, de 4 lazos, que está fuera de servicio.  

Según normativa actual, al menos por el tipo de cableado usado en esta Central, no 

cumpliría normativa. 

- Instalaciones de climatización 
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 Planta Baja 

Hay distintos tipos de climatización, dependiendo de la zonas y de las planta. De 

forma orientativa, se relacionan las siguientes: 

-         Cassetes interiores: 7 Uds. 

-        Difusores de aire procedentes de enfriadora. 

-        Máquinas compactas para zona entradas: 3 Uds. 

-        Conductos de climatización en sala técnica, procedentes de climatizadora. 

- Planta Primera 

-Los modelos de climatizadoras son 2 unidades CHM-13 y 1 unidad CHM-38 

- Planta Segunda 

- 2 Condensadoras evaporativos 

En general, las instalaciones de climatización se encuentran en mal estado, por 

fuga de gas, mal estado de compresores de máquinas, existencia de gas R22 

descatalogado, por lo que requeriría una adecuación, por lo que esta planta no 

tiene sistema de climatización.  

 - Instalaciones de elevación: 

- Dos ascensores 

- Escaleras mecánicas. 

Sin actividad, sin mantenimiento y carentes de legalizaciones. 

- Instalaciones de fontanería: 

Hay una red de suministro de agua desde el exterior, con una acometida de 90mm 

que da suministro a todo el edificio. 

 - Baños Planta Baja 

 - Baños Hombres, Mujeres y Minusválidos 

- Baños Planta Primera 

- Baños Mujeres, mixtos y vestuarios. 

- Baños Planta Segunda: 

- Baños Hombres, Mujeres y Minusválidos  

 - Instalación de gas canalizado: 

- Planta baja 
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- En ningún caso los trabajos podrán cortar o impedir el acceso del tráfico 

rodado a la marina. 
- El proyecto deberá incluir al menos el 1% del presupuesto liquido de las 

obras para la realización de controles, inspecciones y ensayos que vengan 

recogidos en las instrucciones de obligado cumplimiento y en particular en el 

pliego de prescripciones técnicas de la obra, y para aquellos que la dirección 

facultativa designada por el CV07 pudiera considerar necesarios. La 

asistencia técnica designada por el CV07 podrá ordenar a cargo de este 

presupuesto los ensayos, análisis de materiales, de instalaciones y de 

unidades de obra, así como para los informes específicos que considere 

necesarios en aras de una mayor calidad, mejora de los recursos, 

aprovechamiento etc.  
 

PROGRAMA DE TRABAJOS Y/O FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

En el caso que se proponga realizar el proyecto por fases, el presupuesto 

deberá venir desglosado por fases. Además de diferenciado en “bienes fijos” y 

“no fijos” en cada una de las fases.  

 

4.- RESUMEN DE PLANOS Y FICHAS 
 
Planos 

Plano nº1- Situación del espacio objeto de concesión. 

Plano nº2.- Parcela A-08-1.  
Plano nº3.- Zonas de parcela con uso público y derecho de uso exclusivo. 

Plano nº4.1- Superficies en concesión en planta baja. 

Plano nº4.2- Superficies en concesión en planta primera. 

Plano nº4.3- Superficies en concesión en planta segunda. 

Plano nº4.4- Planta cubierta. 
 

Fichas 

Ficha urbanística de la parcela en el Plan Especial de Ordenación. 
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